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OGGETTO: Affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento di miglioramento del 
depuratore di Alessandria Orti – Linea acqua e linea fanghi - CUP 
E36G14000260008 - CIG 6824018DC9 

 
 
 

QUESITO NR. 1 del 29/11/16 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente ha posto il seguente quesito: 
“Alla luce della particolare complessità delle attività da affidare ed in vista dell’imminente scadenza 
della gara medesima fissata da codesta Stazione Appaltante a meno di un mese della pubblicazione 
del bando, si chiede cortesemente di voler concedere una proroga della data di consegna 
dell’offerta di almeno 1 mese, al fine di poter predisporre una valutazione tecnico-economica 
accurata” 
 

Risposta 
Poiché, come indicato al punto 6) del Bando di Gara, i lavori sono finanziati dalla Regione Piemonte 
nell’ambito del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica di cui alla legge 147/2013 
– programmazione 2014/17, per l’importo € 1.009.000,00 a carico del Ministero dell’Ambiente e da 
AMAG SPA per la somma  eccedente, la Stazione Appaltante deve procedere alla realizzazione dei 
lavori in ottemperanza al Cronoprogramma ratificato dalla Regione Piemonte nell’ambito del 
predetto Piano straordinario, il cui rispetto non consente la concessione di proroghe della data di 
consegna dell’offerta. 
Pertanto, si confermano i termini fissati nel bando di gara, computati in conformità alle norme di 
legge applicabili. 
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