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Allo scopo di eseguire i1 lavori di manutenzione programmata e di riparazione delle condotte fogna-
rie e dei relativi impianti nei seguenti Comuni: Acqui Terme, Cassine, Gamalero, Castelnuovo Bormida,
Visone, Ricaldone, Bistagno, Cartosio, Castelletto d’Erro, Denice, Malvicino, Melazzo, Merana, Mom-
baldone, Montechiaro d’Acqui, Pareto, Ponti, Spigno, Terzo, Cavatore, Ponzone, Carpeneto, Cremolino,
Grognardo, Montaldo Bormida, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Prasco, Trisobbio, Molare, Bub-
bio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Serole, Vesime, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile,
Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Sessame, con esclusione delle riparazioni effet-
tuate nell’ambito del pronto intervento che non sono comprese nel presente appalto, occorre predi-
sporre un piano di interventi per la realizzazione dei relativi lavori.

Sulla base dell'esperienza aziendale sono stati previsti rispettivamente i seguenti interventi :

Zona Acquese:

n°® 150 interventi di riparazione della fognatura

Valle Bormida:

n® 60 interventi di riparazione della fognatura

Val Badone:

n® 36 interventi di riparazione della fognatura

Alta Langa Astigiana:
n® 60 interventi di riparazione della fognatura

Nel presente progetto ¢ prevista inoltre una somma per l'esecuzione di lavori in economia per quelle
opere di manutenzione che, per vari motivi, non rientrassero nelle tipologie standard di intervento.

Per la quantificazione di tutti gli altri interventi € stato utilizzato il prezziario A.M.A.G. spa le cui
voci elementari sono derivate e aggiornate dal listino prezzi Opere Pubbliche Regione Piemonte 2016.

In accordo con il D. Lgs. 81/08 ¢ stata prevista una somma relativa ai costi per la sicurezza del can-
tiere che non sara soggetta al ribasso contrattuale
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L'importo delle opere sopradescritte ammonta complessivamente a € 500.000,00 (Euro Cinquecen-

tomila/00 ) cosi ripartito:

QUADRO ECONOMICO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE liz/llll)(Z)Il?A{II 11]\1/[ ggfﬁl

A) LAVORI

Manutenzione reti fognarie 322.059,86

Lavori diversi in economia 74.755,65

Oneri di sicurezza 8.782,98

IMPORTO LAVORI 405.598,49 405.598,49

Oneri relativi alla sicurezza 8.782,98

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta 396.815,51
B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. 40.559,85

(10%)

B2) Spese tecniche per collaudo (1,00%) 4.055,98

B3) Imprevisti e arrotondamento Euro 49.785,68

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 94.401,51 94.401,51

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 500.000,00

Alessandria, 01/03/17
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