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1 IL NUOVO SISTEMA DI AUTOMAZIONE

Nello stato di fatto I’impianto di depurazione di ORTI Alessandria risulta supervisionato e tele-
controllato da un sistema di controllo generale basato su di un PLC di tipo Siemens che gestisce
e comanda le elettromeccaniche esistenti grazie alla presenza di quadri periferici (Joint BOX)
che acquisiscono i segnali provenienti dal campo per poi essere inviati, per mezzo di cavi seriali
con protocollo di comunicazione presumibilmente del tipo ModBUS, al quadro QE.PLC genera-
le.

Per mantenere lo stesso standard esistente sono stati realizzati N.2 nuovi quadri Joint BOX 11 e
Joint BOX 12 che avranno nel loro interno componentistica Siemens sia come Hardware di ac-
quisizione e comando che come sistema PLC generale ad eccezione fatta della centralina PLC
touch screen da installare a fronte quadro (Joint BOX 12) dotata di software di controllo Ea-
syGestWWTP.

Ogni Joint BOX avra il suo PLC (Siemens S7-1500) che dovra essere programmato e configura-
to in modo gestire e comandare tutte le elettromeccaniche di progetto anche del comparto biolo-
gico anche se prioritariamente controllate dal sistema di Chemitec Sistemi.

Nel fronte quadro della Joint BOX 12 verra installato sia la centralina Touch screen dotata di
software di controllo EasyGestWWTP sia il pannello operatore touch screen collegata al PLC
Siemens necessario a visualizzare e modificare gli stati ed i parametri delle utenze di progetto
non gestite prioritariamente dal software di controllo EasyGestWWTP.

Una volta connessi i quadri periferici (Joint BOX) per mezzo di una rete in fibra ottica utiliz-
zando gli switch di rete di cui i quadri sono dotati sara possibile visualizzare e parametrizzare
tutte le utenze direttamente dal touch screen Siemens posto sul fronte del quadro Joint BOX 12
per mezzo di protocollo Modbus TCP/IP o ProfiNET e nuova rete in fibra ottica di progetto, fat-
to cio sara possibile interfacciare i due sistemi di controllo di progetto tra di loro e potenzial-
mente con il sistema di supervisione esistente.

In modalita di automatico il sistema EasyGestWWTP comandera in maniera prioritaria le elet-
tromeccaniche (nuovi miscelatori e compressori) relative al trattamento biologico con controllo
a Cicli Alternati utilizzando I’hardware di acquisizione Siemens.

L’introduzione del trattamento biologico a cicli alternati determina I’installazione di un sistema
di supervisione e controllo EasyGestWWTP installato su un PC industriale di tipo touch-panel
da fronte quadro in grado di regolare i seguenti processi:

CICLI ALTERNATI IN REATTORE UNICO NELLE LINEE BIOLOGICHE

Il controllo del processo a cicli alternati mediante la rilevazione e I’elaborazione dei dati di
una o piu coppia di sonde del tipo OD (Ossigeno disciolto) e ORP (potenziale di ossido riduzio-
ne) per linea, consente la:
e regolazione del regime dei compressori volumetrici o centrifughi necessari alla fornitura
di aria per I’ossidazione;
o regolazione degli elettromiscelatori sommersi;
o il cambiamento dei sistemi di elaborazione dei segnali secondo parametri prefissabili e
modificabili dall’operatore.
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Qualora si dovesse verificare un’anomalia al sistema di automazione EasyGestWWTP, si pre-
vede I’adozione di un sistema di watch-dog dove il sistema di automazione generale Siemens
dopo un certo tempo decidera di prendere il comando delle elettromeccaniche che non coman-
dava precedentemente con logiche impostate o su base tempo o su range di valori analogici ac-
quisiti.

Una volta ristabilita la corretta funzionalita del sistema di automazione EasyGestWWTP e
quindi ristabilito il sistema watch-dog interno, il sistema di automazione generale si accorgera
dell’impulso e lascera nuovamente il comando delle elettromeccaniche al sistema di automazio-
ne EasyGestWWTP. Qualora si dovesse verificare I’anomalia contemporanea delle due centra-
line o il solo crash del sistema generale, allora sara necessario I’intervento di un operatore che
dovra intervenire posizionando le utenze in manuale.

Una qualungue modifica di setpoint o altro relativamente alle misure e settaggi delle sezioni di
impianto con controllo a cicli alternati, dovra avvenire collegandosi direttamente al nuovo si-
stema di automazione EasyGestWWTP.

La connessione da remoto & garantita dall’installazione di un Router dotato di SIM installato nel
quadro Joint BOX 12 ed il collegamento al nuovo sistema di automazione avverra per mezzo di
software specifici (Teamviewer 0 VNC) pertanto da una possibile postazione fissa collegata alla
rete internet sara possibile visualizzare tutti gli stati e misure dell’impianto e modificare even-
tuali parametri di settaggio, valori, ecc...con possibilita di accesso mediante password.

La connessione al sistema esistente sia da remoto che interna impianto, rimarra invariata.

Come detto nella relazione tecnica dell‘impianto elettrico (11052P-PD-RE001) non € oggetto di
questa progettazione I’interfacciamento e I’implementazione del sistema di controllo esistente
ma vista la realizzazione di una rete di comunicazione in fibra ottica con protocollo ModBUS
TPC-IP o ProfinNET e I’installazione di uno switch direttamente nel quadro QE.PLC sara effet-
tuabile in futuro, senza particolari problemi, I’implementazione del sistema di gestione SCADA
esistente.
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