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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE CIVILI  (SpCat 1)
Demolizioni  (Cat 1)

Opere civili: Demolizioni  (SbCat 1)

1 / 1 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di
01.A02.A05. spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso
030 l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di

spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie alle
discariche, esclusi eventuali corrispettivi per diritti di
discarica Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero
- cemento
Vasche di nitrificazione 2,00 590,00 7,200 8´496,00
Edificio dismesso 21,00 2,800 58,80
Edificio dismesso 24,00 2,800 67,20
Tubazione da nitrificazione a decantazione primaria *
(lung.=3,14*(0,3^2)*23) 2,00 6,50 13,00
Letto essicatore 44,00 0,600 26,40
Pozzetto ripartitote 3,50 4,700 16,45

SOMMANO... m³ 8´677,85 12,29 106´650,78

2 / 2 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra,
01.A02.A08. con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva,
030 compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche,

escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica
Muratura in calcestruzzo
Pozzetto di ripartizione ai decantatori finali 4,26 1,000 0,300 1,28

SOMMANO... m³ 1,28 194,21 248,59

3 / 3 Oneri di conferimanto a discarica di rifiuti inerti da
NP.OC.001 demolizione costruzione e scavi,con pezzatura conforme

all'utilizzo come infrastrato.
Conferimenti fino a 500 t/anno
Vedi voce n° 1 [m³ 8 677.85] *(par.ug.=1/18,75) 0,05 2,500 1´084,73
Vedi voce n° 2 [m³ 1.28] 2,500 3,20

SOMMANO... t 1´087,93 9,54 10´378,85

Parziale Demolizioni  (Cat 1) euro 117´278,22
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 117´278,22
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117´278,22

Grigliatura e sollevamento iniziale  (Cat 2)
Opere civili: Scavi  (SbCat 2)

4 / 32 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
010 compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
Pozzetto ripartitore ai pretrattamenti 38,69
Sollevamento iniziale *(par.ug.=(15,6*26)+(16*26,4)+
(15,6*26*16*26,4)^(1/2))*(H/peso=0,3/3) 1241,91 0,100 124,19
Misuratore di portata *(par.ug.=(4,4*4,9)+(4,8*5,3)+(4,4*
4,9*4,8*5,3)^(1/2))*(H/peso=0,3/3) 70,42 0,100 7,04
Deodorizzazione grigliatura 2,80 2,800 0,300 2,35

SOMMANO... m³ 172,27 4,79 825,17

5 / 33 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
Pozzetto ripartitore ai pretrattamenti 373,70
Sollevamento iniziale *(par.ug.=(15,6*26)+(10,6*21)+
(15,6*26*10,6*21)^(1/2))*(H/peso=3,7/3) 928,68 1,233 1´145,06

4´300,00
Misuratore di portata *(par.ug.=(1,6*2,1)+(4,4*4,9)+(1,6*
2,1*4,4*4,9)^(1/2))*(H/peso=2,1/3) 33,43 0,700 23,40

SOMMANO... m³ 5´842,16 3,77 22´024,94

6 / 34 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A15. aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m
Pozzetto ripartitore ai pretrattamenti 259,57
Sollevamento iniziale *(par.ug.=(6*16,4)+(10,6*21)+(6*
16,4*10,6*21)^(1/2))*(H/peso=3,5/3) 469,00 1,167 547,32

SOMMANO... m³ 806,89 4,98 4´018,31

7 / 35 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce n° 32 [m³ 172.27] 172,27
Vedi voce n° 33 [m³ 5 842.16] 5´842,16
Vedi voce n° 34 [m³ 806.89] 806,89
Sollevamento iniziale

86,49 7,500 -648,68
Misuratore di portata
(lung.=1,56*2,06) 3,21 2,400 -7,70
Pozzetto ripartitore ai pretrattamenti

5,50 3,500 0,150 -2,89
5,20 3,200 0,400 -6,66
4,80 2,600 8,500 -106,08

Deodorizzazione grigliatura
Magrone 2,80 2,800 0,100 -0,78
Platea 2,50 2,500 0,200 -1,25

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 6´047,28 144´146,64
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´047,28 144´146,64

Sommano positivi... m³ 6´821,32
Sommano negativi... m³ -774,04

SOMMANO... m³ 6´047,28 7,74 46´805,95

8 / 36 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
25.A03.A75. LARSSEN. Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
010 smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.

INFISSIONE - DEL PESO DI 155-160 kg/m²
43,40 18,000 781,20

SOMMANO... m² 781,20 23,20 18´123,84

9 / 37 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO
25.A03.A70. LARSSEN. Noleggio di palancole tipo Larssen in acciaio
010 sagomato per incastro reciproco per un periodo di tempo

non superiore a giorni 30, compreso ogni onere (il costo
indicato è giornaliero e da moltiplicare per i giorni
lavorativi) DEL PESO DI 155 - 160 kg/m²
Vedi voce n° 36 [m² 781.20] 30,00 2,000 46´872,00

SOMMANO... m² 46´872,00 0,59 27´654,48

10 / 38 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO
25.A03.A75. LARSSEN. Compreso ogni onere di trasporto montaggio e
020 smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.

ESTRAZIONE DI PALANCOLE DEL PESO DI 155 - 160
kg/m²
Vedi voce n° 36 [m² 781.20] 781,20

SOMMANO... m² 781,20 16,94 13´233,53

Opere civili: Opere in C.A.  (SbCat 3)

11 / 39 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17. processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4,
020 dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera,

escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
Muro di sostegno 32,00 3,200 0,100 10,24
Sollevamento iniziale 39,26 0,100 3,93

75,76 0,100 7,58
Trave continua fondazione copertura 10,40 19,400 0,100 20,18

7,60 16,600 0,100 -12,62
Deodorizzazione grigliatura 2,80 2,800 0,100 0,78
Pozzetto ripartitore ai pretrattamenti 5,40 3,400 0,100 1,84

Sommano positivi... m³ 44,55
Sommano negativi... m³ -12,62

SOMMANO... m³ 31,93 87,46 2´792,60

12 / 40 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B26. EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari

a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione
ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta
resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Muro di sostegno 32,00 3,000 0,400 38,40

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 38,40 252´757,04
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,40 252´757,04

Sollevamento iniziale
35,57 0,500 17,79
73,87 0,500 36,94

Trave continua fondazione copertura 10,20 19,200 0,600 117,50
7,80 16,800 0,600 -78,62
7,80 16,800 0,200 26,21

86,48 0,200 -17,30
Deodorizzazione grigliatura
Platea 2,50 2,500 0,400 2,50
Pozzetto ripartitore ai pretrattamenti 5,20 3,200 0,400 6,66
Muro di sostegno *(lung.=32,00+2,65) 0,35 34,65 3,250 39,41
Sollevamento iniziale
(par.ug.=(6+5,6)*0,4/2) 2,32 0,400 0,600 0,56

6,80 0,400 6,400 17,41
2,00 2,00 0,400 6,400 10,24
2,00 0,62 6,400 7,94

5,70 5,300 30,21
10,85 5,300 57,51

2,00 4,90 0,300 5,300 15,58
2,00 3,20 0,300 5,300 10,18

(par.ug.=20,49-4*(1,2*1)) 15,69 0,300 4,71
(par.ug.=(4,8+4,2)/2) 4,50 0,300 1,35
(par.ug.=(4,2*2)-(0,8*0,8)) 7,76 0,300 2,33
(par.ug.=3,14*(0,5^2)) 0,79 0,400 -0,32
Pozzetto ripartitore ai pretrattamenti 2,00 4,60 0,300 8,500 23,46

2,00 2,00 0,300 8,500 10,20
4,00 2,000 0,300 2,40
0,80 0,800 0,300 -0,19

(par.ug.=3,14*(0,5^2)) 0,79 0,300 -0,24
(par.ug.=3,14*(0,6^2)) 1,13 0,300 -0,34
(par.ug.=3,14*(0,6^2)) 1,13 0,300 -0,34

Sommano positivi... m³ 479,49
Sommano negativi... m³ -97,35

SOMMANO... m³ 382,14 131,51 50´255,23

13 / 41 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
010 strutture di fondazione

Vedi voce n° 39 [m³ 31.93] 31,93
Vedi voce n° 40 [m³ 382.14] 382,14

SOMMANO... m³ 414,07 7,81 3´233,89

14 / 42 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 40 [m³ 382.14] 382,14

SOMMANO... m³ 382,14 8,15 3´114,44

15 / 43 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo
005 alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
Sollevamento iniziale - in ragione di 70 Kg/mc
Vedi voce n° 40 [m³ 382.14] 70,000 26´749,80

SOMMANO... kg 26´749,80 1,36 36´379,73

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 345´740,33
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 345´740,33

16 / 44 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
01.A04.H10. semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti In legname di qualunque forma
Muro di sostegno *(lung.=32,00*2+3*5) 79,00 0,400 31,60

2,00 32,00 3,250 208,00
5,00 0,35 3,250 5,69

Sollevamento iniziale 24,00 0,500 12,00
36,60 0,500 18,30

(lung.=6+5,6+0,5+0,5) 12,60 0,600 7,56
15,00 6,400 96,00
13,40 6,400 85,76
27,90 5,300 147,87
26,30 5,300 139,39

4,00 4,90 5,300 103,88
4,00 3,20 5,300 67,84

15,69
3,00 1,40 0,300 1,26

4,50
3,00 1,40 0,300 1,26
3,00 1,20 0,300 1,08

4,20 2,000 8,40
3,00 1,20 0,300 1,08

(lung.=(1,2+1)*2) 4,00 4,40 0,300 5,28
(lung.=(0,8+0,8)*2) 3,20 0,300 0,96
Deodorizzazione grigliatura *(lung.=2,5+2,5) 2,00 5,00 0,400 4,00
Pozzetto ripartitore ai pretrattamenti *(lung.=5,2+3,2) 2,00 8,40 0,400 6,72
(lung.=4,6+2,6) 2,00 7,20 8,500 122,40
(lung.=4+2) 2,00 6,00 8,300 99,60

4,00 2,000 8,00
(lung.=1+1) 2,00 2,00 0,300 1,20
(par.ug.=(2*0,5*3,14)*0,3) 0,94 0,94
(par.ug.=(2*0,6*3,14)*0,3) 1,13 1,13
(par.ug.=(2*0,6*3,14)*0,3) 1,13 1,13

SOMMANO... m² 1´208,52 30,25 36´557,73

17 / 45 Fornitura e posa di giunto idroespansivo, di forma
08.A05.B45. rettangolare, composto da miscela di gomme sintetiche,
015 naturali e polimeri.Il giunto dovra' essere ancorato al piano

di posa mediante rete metallica chiodata con appositi chiodi
a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante
quando il piano di posa non consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 20x20
Sollevamento iniziale 47,00
Pozzetto ripartitore ai pretrattamenti 12,80

SOMMANO... m 59,80 19,39 1´159,52

18 / 46 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della
08.A05.B63. larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri,
005 spalle, solette, etc., compreso ogni onere per

impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali
Vedi voce n° 45 [m 59.80] 59,80

SOMMANO... m 59,80 34,21 2´045,76

19 / 47 Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 1300x1800
08.P05.B75.0 mm, h 1400 mm, spessore parete 130 mm con fondo a
05.a sezione idraulica per tubazioni diametro max 1200 mm,

completo di soletta in c.a. con foro per passo d'uomo.
(Il prezzo è valutato equipararandolo a quelli del Listino
Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte 2015)
Misuratore di portata 1,00

SOMMANO... cad 1,00 870,00 870,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 386´373,34
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 386´373,34

20 / 48 Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 1300x1800
08.P05.B75.0 mm, h 1400 mm, spessore parete 130 mm con fondo a
10.a sezione idraulica per tubazioni diametro max 1200 mm,

completo di soletta in c.a. con foro per passo d'uomo
elementi di prolunga 1300x1800 (h 500 mm)
(Il prezzo è valutato equipararandolo a quelli del Listino
Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte 2015)
Misuratore di portata 2,00

SOMMANO... cad 2,00 130,00 260,00

Opere civili: Carpenteria metallica  (SbCat 4)

21 / 49 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote
01.A18.E30. della pavimentazione finita, su preesistente manufatto
005 compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e

l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego
con l'onere del ripristino della pavimentazione Complete di
controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad l, date con 2
mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra
in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni
forniti dalla direzione lavori,
in ragione di 28 Kg/mq

0,80 0,800 28,000 17,92
4,00 1,10 1,200 28,000 147,84
3,00 4,90 1,400 28,000 576,24
3,00 3,20 1,200 28,000 322,56

SOMMANO... kg 1´064,56 7,51 7´994,85

22 / 50 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
01.A18.B90. operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,
005 rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese

eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura
In ferro, compresa una ripresa di antiruggine
in ragione di 26,1 Kg/mq

0,80 0,800 26,100 16,70
4,00 1,10 1,200 26,100 137,81
3,00 4,90 1,400 26,100 537,14
3,00 3,20 1,200 26,100 300,67

SOMMANO... kg 992,32 6,79 6´737,85

23 / 51 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di complessa
12.P15.A66. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per
005 la sicurezza e quant'altro necessario. fino a 50 kg

complessivi
Scala alla marinara 50,000 50,00

SOMMANO... kg 50,00 11,98 599,00

24 / 52 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di complessa
12.P15.A66. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per
010 la sicurezza e quant'altro necessario. oltre 50 kg complessivi

Scala alla marinara 20,000 20,00

SOMMANO... kg 20,00 10,37 207,40

25 / 53 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI TIPO
25.A09.B90. HEB E IPE
010 Sollevamento iniziale capannone

Colonne

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 402´172,44
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TARIFFA
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R I P O R T O 402´172,44

HEA 200 8,00 5,40 1,050 42,300 1´918,73
Capriate
HEA 120 (corrente inferiore) 4,00 9,00 1,050 19,900 752,22
HEA 120 (corrente superiore) 4,00 9,00 1,050 19,900 752,22
HEA 100 (diagonali) 8,00 1,51 1,050 16,700 211,82
HEA 100 (diagonali) 8,00 1,59 1,050 16,700 223,05
HEA 100 (diagonali) 8,00 1,67 1,050 16,700 234,27
HEA 100 (diagonali) 8,00 1,76 1,050 16,700 246,89
HEA 100 (montanti) 8,00 1,01 1,050 16,700 141,68
HEA 100 (montanti) 8,00 1,12 1,050 16,700 157,11
HEA 100 (montanti) 8,00 1,23 1,050 16,700 172,54
HEA 100 (montanti) 4,00 1,35 1,050 16,700 94,69
HEA 160 (travi di bordo) 6,00 6,00 1,050 30,400 1´149,12
HEA 120 (arcarecci) 10,00 18,00 1,050 19,900 3´761,10

SOMMANO... kg 9´815,44 1,61 15´802,86

26 / 54 PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA.
25.A01.A60. Acciaio profilato tipo B450C per carpenteria metallica,
005 comprese travate e comprese le giunzioni, le bullonerie e le

saldature necessarie.
Tubolare DN 76,1 sp 3,2 (in ragione di 5,41 Kg/m) 16,00 7,50 5,410 649,20

SOMMANO... kg 649,20 0,91 590,77

27 / 55 Tamponamento in pannelli sandwich preverniciati ancorati
24.A20.D11. alla struttura: spessore 10 cm
015 Sollevamento iniziale capannone 6,00 6,00 4,500 162,00

4,00 4,50 4,500 81,00
apertura copriscopri 4,00 4,000 -16,00
portoni 2,00 2,00 2,500 -10,00

Sommano positivi... m² 243,00
Sommano negativi... m² -26,00

SOMMANO... m² 217,00 37,97 8´239,49

28 / 56 Copertura: in pannelli metallici coibentati (con poliuretano o
24.A27.F04. simili in doppia lamiera): acquisto
065 Sollevamento iniziale capannone 2,00 18,00 4,500 162,00

SOMMANO... m² 162,00 21,62 3´502,44

29 / 57 Copertura: in pannelli metallici coibentati (con poliuretano o
24.A27.F04. simili in doppia lamiera): posa in opera
070 Vedi voce n° 56 [m² 162.00] 162,00

SOMMANO... m² 162,00 8,14 1´318,68

30 / 58 Portoni metallici scorrevoli coibentati su guide a pavimento,
24.A36.J04.0 costituiti da un'intelaiatura in profili scatolari metallici,
05 lavorati a riquadri o a pannelli interi, con tamponamento in

pannelli di spessore non inferiore a 40 mm, completi di tutti
gli accessori (guide a murare, rulli, ruote, serrature,
maniglie, guarnizioni di battuta) in opera: in acciaio zincato

3,00 2,00 2,500 15,00

SOMMANO... m² 15,00 162,06 2´430,90

31 / 59 Portoni metallici scorrevoli coibentati su guide a pavimento,
24.A36.J04.0 costituiti da un'intelaiatura in profili scatolari metallici,
15 lavorati a riquadri o a pannelli interi, con tamponamento in

pannelli di spessore non inferiore a 40 mm, completi di tutti
gli accessori (guide a murare, rulli, ruote, serrature,

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 434´057,58
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R I P O R T O 434´057,58

maniglie, guarnizioni di battuta) in opera: sovrapprezzo per
inserimento di porta pedonale

3,00

SOMMANO... cad 3,00 193,42 580,26

Parziale Grigliatura e sollevamento iniziale  (Cat 2) euro 317´359,62
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 434´637,84

Decantazione finale  (Cat 3)
Opere civili: Scavi  (SbCat 2)

32 / 60 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
010 compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
Decantazione finale 33,00 33,000 0,300 326,70

SOMMANO... m³ 326,70 4,79 1´564,89

33 / 61 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
Decantazione finale *(lung.=((29,4^2)+(33^2)+(29,4^2*33^
2)^(1/2)))*(H/peso=3,7/3) 2923,56 1,233 3´604,75

SOMMANO... m³ 3´604,75 3,77 13´589,91

34 / 62 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A15. aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m
Decantazione finale *(lung.=((4,85^2)+(7,85^2)+(4,85^2*
7,85^2)^(1/2)))*(H/peso=1,500/3) 123,22 0,500 61,61

SOMMANO... m³ 61,61 4,98 306,82

35 / 63 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce n° 60 [m³ 326.70] 326,70
Vedi voce n° 61 [m³ 3 604.75] 3´604,75
Vedi voce n° 62 [m³ 61.61] 61,61
Decantazione finale *(lung.=3,14*(2,425^2)) 18,47 0,100 -1,85
(lung.=3,14*(2,325^2)) 16,97 1,400 -23,76
(lung.=3,14*(14,6^2)+3,14*(2,325^2)+(3,14*(14,6^2)*
3,14*(2,325^2))^(1/2)/3) 721,83 1,100 -794,01
(lung.=3,14*(14,3^2)) 642,10 2,300 -1´476,83
(lung.=3,14*(15,15^2)) 720,70 0,600 -432,42

Sommano positivi... m³ 3´993,06
Sommano negativi... m³ -2´728,87

SOMMANO... m³ 1´264,19 7,74 9´784,83

Opere civili: Opere in C.A.  (SbCat 3)

36 / 64 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17. processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4,
020 dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera,

escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
Decantazione finale *(lung.=3,14*(2,425^2)-3,14*(0,3^2)) 18,18 0,100 1,82

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 1,82 459´884,29
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,82 459´884,29

(lung.=3,14*(14^2)) 615,44 0,100 61,54
(lung.=3,14*(2,325^2)) 16,97 0,100 -1,70
(lung.=3,14*(14,7^2)-3,14*(14^2)) 63,08 0,100 6,31

1,80 1,800 0,100 0,32
3,20 1,700 0,100 0,54

(lung.=3,14*(2,025^2)) 12,88 1,350 17,39
(lung.=3,14*(2,025^2)+3,14*(1,2^2)+(3,14*(2,025^2)*
3,14*(1,4^2))^(1/2))*(H/peso=1,35/3) 26,30 0,450 -11,84

Sommano positivi... m³ 87,92
Sommano negativi... m³ -13,54

SOMMANO... m³ 74,38 87,46 6´505,27

37 / 65 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B26. EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari

a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione
ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta
resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Fondazioni *(lung.=3,14*(2,325^2)) 16,97 0,400 6,79
(lung.=3,14*(14^2)) 615,44 0,300 184,63
(lung.=3,14*(2,325^2)) 16,97 0,300 -5,09
(lung.=3,14*(14,6^2)-3,14*(14^2)) 53,88 0,300 16,16
Scumbox 1,80 1,800 0,300 0,97
Pozzetto 2,40 1,700 0,300 1,22

Pareti *(lung.=3,14*(2,325^2-2,025^2)) 4,10 1,100 4,51
(lung.=3,14*(14,3^2-14^2)) 26,66 3,500 93,31
Canaletta *(lung.=3,14*(15,15^2-14,30^2)) 78,60 0,200 15,72
(lung.=3,14*(15,15^2-15,05^2)) 9,48 1,500 14,22
Torrino *(lung.=3,14*(0,6^2-0,3^2)) 0,85 4,550 3,87
(lung.=3,14*(0,6^2)) 1,13 0,300 0,34

4,00 0,40 0,300 5,650 2,71
Scumbox 1,80 0,300 3,900 2,11

2,00 0,66 0,300 1,700 0,67
2,00 1,80 0,300 2,200 2,38

Pozzetto 2,40 0,300 3,900 2,81
2,00 0,55 0,300 1,700 0,56
2,00 1,70 0,300 2,200 2,24

Sommano positivi... m³ 355,22
Sommano negativi... m³ -5,09

SOMMANO... m³ 350,13 131,51 46´045,60

38 / 66 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
010 strutture di fondazione

Vedi voce n° 64 [m³ 74.38] 74,38
Vedi voce n° 65 [m³ 350.13] 350,13

SOMMANO... m³ 424,51 7,81 3´315,42

39 / 67 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 65 [m³ 350.13] 350,13

SOMMANO... m³ 350,13 8,15 2´853,56

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 518´604,14
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TARIFFA
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R I P O R T O 518´604,14

40 / 68 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo
005 alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
Decantazione finale - in ragione di 70 Kg/mc
Vedi voce n° 65 [m³ 350.13] 70,000 24´509,10

SOMMANO... kg 24´509,10 1,36 33´332,38

41 / 69 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
01.A04.H10. semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti In legname di qualunque forma
Fondazioni *(lung.=(2*2,325*3,14)) 14,60 0,400 5,84
(lung.=(2*14,6*3,14)) 91,69 0,300 27,51
(lung.=3,14*(15,15^2)-3,14*(14,3^2)) 78,60 78,60
Pareti *(lung.=(2*2,325*3,14)) 14,60 1,000 14,60
(lung.=(2*2,025*3,14)) 12,72 1,350 17,17
(lung.=(2*14,3*3,14)) 89,80 2,200 197,56
(lung.=(2*14,3*3,14)) 89,80 1,100 98,78
(lung.=(2*14*3,14)) 87,92 2,200 193,42
(lung.=(2*15,15*3,14)) 95,14 1,700 161,74
(lung.=(2*14,95*3,14)) 93,89 1,500 140,84
Torrino *(lung.=0,4+0,3+0,4) 4,00 1,10 5,650 24,86

4,00 0,61 0,300 0,73
Scumbox 4,00 1,80 3,900 28,08

1,20 3,900 4,68
1,80 3,900 7,02

Pozzetto 4,00 1,40 3,900 21,84
1,80 3,900 7,02
2,40 3,900 9,36

SOMMANO... m² 1´039,65 30,25 31´449,41

42 / 70 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote
01.A18.E30. della pavimentazione finita, su preesistente manufatto
005 compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e

l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego
con l'onere del ripristino della pavimentazione Complete di
controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad l, date con 2
mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra
in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni
forniti dalla direzione lavori,
in ragione di 28 Kg/mq

2,00 1,00 1,000 28,000 56,00

SOMMANO... kg 56,00 7,51 420,56

43 / 71 Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o
NP.OC.002 tubolari, in acciaio zincato con disegno semplice a linee

diritte Per ponti, passerelle etc.
in ragione di 15 Kg/m

6,00 15,000 90,00

SOMMANO... kg 90,00 10,85 976,50

44 / 72 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di complessa
12.P15.A66. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per
005 la sicurezza e quant'altro necessario. fino a 50 kg

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 584´782,99
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R I P O R T O 584´782,99

complessivi
20,000 20,00

SOMMANO... kg 20,00 11,98 239,60

45 / 73 Fornitura e posa di giunto idroespansivo, di forma
08.A05.B45. rettangolare, composto da miscela di gomme sintetiche,
015 naturali e polimeri.Il giunto dovra' essere ancorato al piano

di posa mediante rete metallica chiodata con appositi chiodi
a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante
quando il piano di posa non consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 20x20
Decantazione finale *(par.ug.=(2*14,1*3,14)) 88,55 88,55
Scumbox *(lung.=2,1+2,1+1,6) 5,80 5,80
Pozzetto *(lung.=1,7+1,7+2,2) 5,60 5,60

SOMMANO... m 99,95 19,39 1´938,03

46 / 74 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della
08.A05.B63. larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri,
005 spalle, solette, etc., compreso ogni onere per

impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali
Vedi voce n° 73 [m 99.95] 99,95

SOMMANO... m 99,95 34,21 3´419,29

Parziale Decantazione finale  (Cat 3) euro 155´742,07
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL
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pag. 15

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 590´379,91

Defosfatazione (Cloruro ferrico)  (Cat 4)
Opere civili: Scavi  (SbCat 2)

47 / 90 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
010 compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
Stoccaggio cloruro ferrico 5,20 5,200 0,300 8,11

SOMMANO... m³ 8,11 4,79 38,85

48 / 91 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Stoccaggio cloruro ferrico
Vedi voce n° 90 [m³ 8.11] 8,11
Magrone 5,20 5,200 0,100 -2,70
Fondazione 5,00 5,000 0,200 -5,00

Sommano positivi... m³ 8,11
Sommano negativi... m³ -7,70

SOMMANO... m³ 0,41 7,74 3,17

Opere civili: Opere in C.A.  (SbCat 3)

49 / 92 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17. processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4,
020 dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera,

escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
Stoccaggio cloruro ferrico 5,20 5,200 0,100 2,70

SOMMANO... m³ 2,70 87,46 236,14

50 / 93 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B26. EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari

a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione
ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta
resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Stoccaggio cloruro ferrico 5,00 5,000 0,400 10,00

2,00 4,60 0,200 1,200 2,21
2,00 4,20 0,200 1,200 2,02

SOMMANO... m³ 14,23 131,51 1´871,39

51 / 94 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
010 strutture di fondazione

Vedi voce n° 92 [m³ 2.70] 2,70
Vedi voce n° 93 [m³ 14.23] 14,23

SOMMANO... m³ 16,93 7,81 132,22

52 / 95 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 592´661,68



pag. 16

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 592´661,68

005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Stoccaggio cloruro ferrico
Vedi voce n° 93 [m³ 14.23] 14,23

SOMMANO... m³ 14,23 8,15 115,97

53 / 96 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo
005 alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
Stoccaggio cloruro ferrico
in ragione di 70 Kg/mc
Vedi voce n° 93 [m³ 14.23] 70,000 996,10

SOMMANO... kg 996,10 1,36 1´354,70

54 / 97 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
01.A04.H10. semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti In legname di qualunque forma
Stoccaggio cloruro ferrico
Fondazione *(lung.=5+5) 2,00 10,00 0,400 8,00
Pareti *(lung.=4,6+4,6) 2,00 9,20 1,200 22,08
(lung.=4,2+4,2) 2,00 8,40 1,200 20,16

SOMMANO... m² 50,24 30,25 1´519,76

Parziale Defosfatazione (Cloruro ferrico)  (Cat 4) euro 5´272,20
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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R I P O R T O 595´652,11

Filtrazione finale  (Cat 5)
Opere civili: Scavi  (SbCat 2)

55 / 19 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
010 compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
Filtrazione finale 18,00 17,700 0,300 95,58
Pozzetti ispezione 4,00 2,70 1,700 0,300 5,51

SOMMANO... m³ 101,09 4,79 484,22

56 / 20 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
Filtrazione finale *(lung.=(11,4*11,1)+(14,7*14,4)+((11,4*
11,1)*(14,7*14,4))^(1/2))*(H/peso=3/3) 501,88 1,000 501,88
Pozzetti ispezione *(lung.=(2,7*1,7)+(6*8,3)+((2,7*1,7)*
(6*8,3))^(1/2))*(H/peso=3/3) 4,00 69,51 1,000 278,04

SOMMANO... m³ 779,92 3,77 2´940,30

57 / 21 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce n° 19 [m³ 101.09] 101,09
Vedi voce n° 20 [m³ 779.92] 779,92
Filtrazione finale 9,40 11,400 0,100 -10,72

9,20 9,100 0,400 -33,49
9,20 2,400 0,400 -8,83
8,60 8,500 2,800 -204,68
8,60 2,100 1,900 -34,31

Pozzetti ispezione 4,00 1,70 1,700 3,000 -34,68

Sommano positivi... m³ 881,01
Sommano negativi... m³ -326,71

SOMMANO... m³ 554,30 7,74 4´290,28

Opere civili: Opere in C.A.  (SbCat 3)

58 / 22 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17. processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4,
020 dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera,

escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
Filtrazione finale 9,40 11,400 0,100 10,72

SOMMANO... m³ 10,72 87,46 937,57

59 / 23 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B26. EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari

a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 604´304,48
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R I P O R T O 604´304,48

ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta
resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Fondazione 9,20 9,100 0,400 33,49

9,20 2,400 0,400 8,83
3,00 4,90 0,500 0,150 -1,10
3,00 2,50 0,500 0,150 -0,56

Pareti 8,60 0,300 3,000 7,74
2,00 8,50 0,300 3,000 15,30

8,00 0,300 0,900 2,16
2,00 2,10 0,300 2,100 2,65

8,00 0,300 2,100 5,04
8,00 0,250 2,200 4,40
8,00 0,250 3,000 6,00

3,00 1,20 0,250 0,400 -0,36
8,00 0,250 2,100 4,20

3,00 0,70 0,250 0,700 -0,37
3,00 2,50 0,250 1,200 2,25
2,00 5,40 0,250 3,000 8,10
2,00 1,05 0,250 2,100 1,10

(par.ug.=3,14*(0,45^2)*0,3) 0,19 -0,19
(par.ug.=3,14*(0,225^2)*0,3) 0,05 -0,05
(par.ug.=3,14*(0,4^2)*0,3) 0,15 -0,15

Sommano positivi... m³ 101,26
Sommano negativi... m³ -2,78

SOMMANO... m³ 98,48 131,51 12´951,10

60 / 24 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
010 strutture di fondazione

Vedi voce n° 22 [m³ 10.72] 10,72
Vedi voce n° 23 [m³ 98.48] 98,48

SOMMANO... m³ 109,20 7,81 852,85

61 / 25 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 23 [m³ 98.48] 98,48

SOMMANO... m³ 98,48 8,15 802,61

62 / 26 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo
005 alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
Filtrazione finale - in ragione di 70 Kg/mc
Vedi voce n° 23 [m³ 98.48] 70,000 6´893,60

SOMMANO... kg 6´893,60 1,36 9´375,30

63 / 27 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
01.A04.H10. semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti In legname di qualunque forma
Filtrazione finale *(lung.=9,2+11,2) 2,00 20,40 0,400 16,32
(lung.=9,2+(2,4*2)) 14,00 0,400 5,60

2,00 8,50 3,000 51,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 72,92 628´286,34
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R I P O R T O 72,92 628´286,34

8,60 3,000 25,80
2,00 2,10 2,100 8,82

8,60 2,100 18,06
(par.ug.=2+2) 4,00 1,00 3,000 12,00

2,00 8,00 3,000 48,00
2,00 8,00 2,200 35,20

(par.ug.=3*2) 6,00 2,50 3,000 45,00
(par.ug.=3*2) 6,00 5,40 3,000 97,20

3,00 2,50 2,100 15,75
3,00 2,50 1,200 9,00

8,00 1,200 9,60
(par.ug.=3*2) 6,00 0,80 2,100 10,08

8,00 2,100 16,80
2,00 0,80 2,100 3,36

(lung.=(1,2+0,4)*2) 3,00 3,20 0,250 2,40
(lung.=(0,7*0,7)*2) 3,00 0,98 0,250 0,74

SOMMANO... m² 430,73 30,25 13´029,58

64 / 28 Fornitura e posa di giunto idroespansivo, di forma
08.A05.B45. rettangolare, composto da miscela di gomme sintetiche,
015 naturali e polimeri.Il giunto dovra' essere ancorato al piano

di posa mediante rete metallica chiodata con appositi chiodi
a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante
quando il piano di posa non consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 20x20
(lung.=8,4+8,3) 2,00 16,70 33,40
(lung.=2+2+8,4) 12,40 12,40

SOMMANO... m 45,80 19,39 888,06

65 / 29 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della
08.A05.B63. larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri,
005 spalle, solette, etc., compreso ogni onere per

impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali
Vedi voce n° 28 [m 45.80] 45,80

SOMMANO... m 45,80 34,21 1´566,82

66 / 30 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati
08.A30.G78. in calcestruzzo armato, turbovibrocompressi, a sezione
020.a interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi

di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso
specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno
rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI
8981 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme
vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1^
Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su
base continua in calcestruzzo con resistenza caratteristica
non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in
acciaio B450A o B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20.
Ciascun elemento dovrà terminare con apposito incastro
perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni
tramite malta antiritiro. I manufatti non dovranno presentare
alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali
operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite
autogrù di adeguata potenza. E' compreso la fornitura e posa
in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del
piano di posa e quanto altro occorre per dare l'opera
compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro. dimensioni
interne 1300x1300 mm.
(Il prezzo è valutato equipararandolo a quelli del Listino
Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte 2015)

4,00 3,000 12,00

SOMMANO... m 12,00 600,00 7´200,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 650´970,80
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R I P O R T O 650´970,80

Opere civili: Carpenteria metallica  (SbCat 4)

67 / 31 Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o
NP.OC.002 tubolari, in acciaio zincato con disegno semplice a linee

diritte Per ponti, passerelle etc.
in ragione di 15 Kg/m
in ragione di 15 Kg/m *(lung.=10,3+8,3) 2,00 18,60 15,000 558,00

SOMMANO... kg 558,00 10,85 6´054,30

Parziale Filtrazione finale  (Cat 5) euro 61´372,99
------------------------------------
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------------------------------------
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COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 657´025,10
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R I P O R T O 657´025,10

Comparto biologico (cicli alternati)  (Cat 6)
Opere civili: Scavi  (SbCat 2)

68 / 4 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
010 compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
Comparto biologico *(lung.=38,70*24,30+38,50*24,10+
(38,7*24,3*38,5*24,1)^(1/2))*(H/peso=0,300/3) 2,00 2802,37 0,100 560,47
Demolizione nitrificazione 2,00 590,00 0,300 -354,00

Sommano positivi... m³ 560,47
Sommano negativi... m³ -354,00

SOMMANO... m³ 206,47 4,79 988,99

69 / 5 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
Comparto biologico *(lung.=38,50*24,10+36,03*21,63+
(38,5*24,1*36,03*21,63)^(1/2))*(H/peso=3,7/3) 2,00 2557,53 1,233 6´306,87
Comparto biologico 2,00 590,00 3,700 -4´366,00

Sommano positivi... m³ 6´306,87
Sommano negativi... m³ -4´366,00

SOMMANO... m³ 1´940,87 3,77 7´317,08

70 / 6 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A15. aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m
Comparto biologico *(lung.=36,03*21,63+34,60*20,20+
(36,03*21,63*34,60*20,20)^(1/2))*(H/peso=2,150/3) 2,00 2216,28 0,717 3´178,15
Comparto biologico 2,00 590,00 2,150 -2´537,00

Sommano positivi... m³ 3´178,15
Sommano negativi... m³ -2´537,00

SOMMANO... m³ 641,15 4,98 3´192,93

71 / 7 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Comparto biologico 2,00 590,00 7,200 8´496,00
Comparto biologico *(lung.=33,6+0,6+0,4)*(larg.=19,2+
0,6+0,4) 2,00 34,60 20,200 0,200 -279,57
(lung.=33,6+0,6)*(larg.=19,2+0,6) 2,00 34,20 19,800 0,600 -812,59

2,00 33,60 19,200 5,350 -6´902,78
(larg.=3,2+0,6+0,4) 2,00 1,60 4,200 0,200 -2,69
(larg.=3,2+0,6) 2,00 1,60 3,800 0,600 -7,30

2,00 1,60 3,200 5,350 -54,78
(larg.=2,200+0,6+0,4) 2,00 1,60 3,200 0,200 -2,05
(larg.=2,200+0,6) 2,00 1,60 2,800 0,600 -5,38

2,00 1,60 2,200 1,600 -11,26

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 417,60 668´524,10
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R I P O R T O 417,60 668´524,10

Sommano positivi... m³ 8´496,00
Sommano negativi... m³ -8´078,40

SOMMANO... m³ 417,60 7,74 3´232,22

Opere civili: Opere in C.A.  (SbCat 3)

72 / 8 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17. processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4,
020 dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera,

escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
Comparto biologico *(lung.=33,60+0,6+0,2)*(larg.=19,2+
0,6+0,2) 2,00 34,40 20,000 0,100 137,60
(lung.=3,1*3,1-2,7*2,7) 2,00 2,32 2,000 0,100 0,93
Pozzetto d'entrata *(larg.=3,200+0,6+0,2) 2,00 1,60 4,000 0,100 1,28
Pozzetto d'uscita *(larg.=2,200+0,6+0,2) 2,00 1,60 3,000 0,100 0,96
Pozzetto di ripartizione ai decantatori finali 3,50 2,700 0,100 0,95

SOMMANO... m³ 141,72 87,46 12´394,83

73 / 9 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B26. EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari

a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione
ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta
resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Comparto biologico
Fondazione *(lung.=33,60+0,6)*(larg.=19,2+0,6) 2,00 34,20 19,800 0,600 812,59
(lung.=2,70*2) 2,00 5,40 2,700 0,500 14,58
(lung.=1,50*2) 2,00 3,00 1,500 0,500 -4,50
(lung.=(16+18)*2)*(H/peso=0,5/2) 2,00 68,00 2,000 0,250 68,00
Pozzetto d'entrata *(larg.=3,2+0,6) 2,00 1,60 3,800 0,600 7,30
Pozzetto d'uscita *(larg.=2,2+0,6) 2,00 1,60 2,800 0,600 5,38
Pozzetto di ripartizione ai decantatori finali 3,30 2,300 0,400 3,04
Pareti *(lung.=33,60*2) 2,00 67,20 0,600 7,300 588,67
(lung.=18,00*2) 2,00 36,00 0,600 7,300 315,36

2,00 18,00 0,400 4,500 64,80
Passerella 2,00 32,40 1,300 0,300 25,27

2,00 9,70 1,300 0,300 7,57
Canaletta 2,00 18,00 0,800 0,300 8,64

2,00 18,00 0,500 0,300 5,40
Pozzetto d'entrata *(lung.=3,20*2) 2,00 6,40 0,600 7,300 56,06
(lung.=1*2) 2,00 2,00 0,600 7,300 17,52
Pozzetto d'uscita *(lung.=2,2*2) 2,00 4,40 0,600 3,550 18,74
(lung.=1*2) 2,00 2,00 0,600 3,550 8,52
Pozzetto di ripartizione ai decantatori finali 2,70 0,300 4,260 3,45

2,00 2,00 0,300 4,260 5,11
2,00 0,250 3,510 1,76
1,80 0,250 0,500 -0,23
0,61 0,800 0,49

Sommano positivi... m³ 2´038,25
Sommano negativi... m³ -4,73

SOMMANO... m³ 2´033,52 131,51 267´428,22

74 / 10 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
010 strutture di fondazione

Vedi voce n° 8 [m³ 141.72] 141,72

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 141,72 951´579,37
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R I P O R T O 141,72 951´579,37

Vedi voce n° 9 [m³ 2 033.52] 2´033,52

SOMMANO... m³ 2´175,24 7,81 16´988,62

75 / 11 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 9 [m³ 2 033.52] 2´033,52

SOMMANO... m³ 2´033,52 8,15 16´573,19

76 / 12 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo
005 alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
Comparto biologico - in ragione di 110 Kg/mc
Vedi voce n° 9 [m³ 2 033.52] 110,000 223´687,20

SOMMANO... kg 223´687,20 1,36 304´214,59

77 / 13 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
01.A04.H10. semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti In legname di qualunque forma
Comparto biologico
Fondazione *(lung.=33,6+0,6+19,2+0,6) 2,00 54,00 2,000 0,600 129,60
Pareti *(lung.=33,6+19,2) 2,00 52,80 2,000 7,300 1´541,76
(lung.=32,4+18) 2,00 50,40 2,000 7,300 1´471,68

2,00 18,00 2,000 4,500 324,00
Passerella 2,00 32,40 1,300 84,24

2,00 9,70 1,300 25,22
(lung.=32,4+9,7) 2,00 42,10 0,300 25,26
Canaletta 2,00 18,00 0,800 28,80

2,00 18,00 0,800 28,80
2,00 18,00 0,500 18,00

Pozzetto di ripartizione ai decantatori finali
(lung.=2,6+2,6+2,7) 7,90 0,400 3,16
(lung.=2,3+2,3+2,7) 7,30 4,260 31,10
(lung.=2+2+2,1) 6,10 4,260 25,99

2,00 2,00 3,510 14,04
2,00 0,50 0,250 0,25

SOMMANO... m² 3´751,90 30,25 113´494,98

78 / 14 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote
01.A18.E30. della pavimentazione finita, su preesistente manufatto
005 compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e

l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego
con l'onere del ripristino della pavimentazione Complete di
controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad l, date con 2
mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra
in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni
forniti dalla direzione lavori,
in ragione di 28 Kg/mc
Pozzetto di ripartizione ai decantatori finali 2,00 2,00 1,050 28,000 117,60
Pozzetto di ripartizione ai decantatori finali 2,00 1,40 1,050 28,000 82,32

SOMMANO... kg 199,92 7,51 1´501,40

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 1´404´352,15
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R I P O R T O 1´404´352,15

79 / 15 Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o
NP.OC.002 tubolari, in acciaio zincato con disegno semplice a linee

diritte Per ponti, passerelle etc.
in ragione di 15 Kg/m
Pozzetto di ripartizione ai decantatori finali 69,00 15,000 1´035,00

SOMMANO... kg 1´035,00 10,85 11´229,75

80 / 16 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di complessa
12.P15.A66. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per
005 la sicurezza e quant'altro necessario. fino a 50 kg

complessivi
3,00 20,000 60,00

SOMMANO... kg 60,00 11,98 718,80

81 / 17 Fornitura e posa di giunto idroespansivo, di forma
08.A05.B45. rettangolare, composto da miscela di gomme sintetiche,
015 naturali e polimeri.Il giunto dovra' essere ancorato al piano

di posa mediante rete metallica chiodata con appositi chiodi
a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante
quando il piano di posa non consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 20x20
(lung.=32,8+18,4) 2,00 51,20 2,000 204,80

SOMMANO... m 204,80 19,39 3´971,07

82 / 18 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della
08.A05.B63. larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri,
005 spalle, solette, etc., compreso ogni onere per

impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali
(lung.=33+18,6) 2,00 51,60 2,000 206,40

SOMMANO... m 206,40 34,21 7´060,94

Parziale Comparto biologico (cicli alternati)  (Cat 6) euro 770´307,61
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 1´427´332,71
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´427´332,71

Locale produzione aria processo  (Cat 7)
Opere civili: Scavi  (SbCat 2)

83 / 75 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
010 compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
Locale produzione aria processo *(lung.=17,6+0,2)*
(larg.=8,7+0,2) 17,80 8,900 0,300 47,53

SOMMANO... m³ 47,53 4,79 227,67

84 / 76 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
Locale produzione aria processo *(lung.=17,6+0,2)*
(larg.=8,7+0,2) 17,80 8,900 0,150 23,76

SOMMANO... m³ 23,76 3,77 89,58

85 / 77 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce n° 75 [m³ 47.53] 47,53
Vedi voce n° 76 [m³ 23.76] 23,76
Locale produzione aria processo 17,60 8,700 0,350 -53,59

Sommano positivi... m³ 71,29
Sommano negativi... m³ -53,59

SOMMANO... m³ 17,70 7,74 137,00

Opere civili: Opere in C.A.  (SbCat 3)

86 / 78 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17. processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4,
020 dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera,

escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
Locale produzione aria processo *(lung.=17,6+0,2)*
(larg.=8,7+0,2) 17,80 8,900 0,100 15,84

SOMMANO... m³ 15,84 87,46 1´385,37

87 / 79 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B26. EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari

a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione
ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta
resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Locale produzione aria processo
Platea 17,60 8,700 0,400 61,25

2,00 5,55 0,400 0,200 -0,89

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 60,36 1´429´172,33
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R I P O R T O 60,36 1´429´172,33

3,70 0,400 0,200 -0,30
Pareti 2,00 15,60 0,300 3,600 33,70

2,00 6,10 0,300 3,600 13,18
6,10 0,200 3,600 4,39

2,00 1,10 0,300 0,900 -0,59
1,30 0,300 0,900 -0,35
1,30 0,300 2,550 -0,99
3,60 0,300 3,150 -3,40

Solaio *(lung.=15,6+0,6)*(larg.=6,7+0,6) 16,20 7,300 0,600 70,96
15,80 6,900 0,300 -32,71

Sommano positivi... m³ 183,48
Sommano negativi... m³ -39,23

SOMMANO... m³ 144,25 131,51 18´970,32

88 / 80 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
010 strutture di fondazione

Vedi voce n° 78 [m³ 15.84] 15,84
Vedi voce n° 79 [m³ 144.25] 144,25

SOMMANO... m³ 160,09 7,81 1´250,30

89 / 81 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 79 [m³ 144.25] 144,25

SOMMANO... m³ 144,25 8,15 1´175,64

90 / 82 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo
005 alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
Locale produzione aria processo - in ragione di 70 Kg/mc
Vedi voce n° 79 [m³ 144.25] 70,000 10´097,50

SOMMANO... kg 10´097,50 1,36 13´732,60

91 / 83 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
01.A04.H10. semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti In legname di qualunque forma
Locale produzione aria processo *(lung.=17,60+8,70) 2,00 26,30 5,000 263,00
(lung.=15,6+6,7) 2,00 22,30 3,600 160,56

2,00 10,80 3,600 77,76
2,00 4,00 3,600 28,80
4,00 6,10 3,600 87,84

(lung.=0,4*2+5,55*2+5,95*2+2,9+3,7) 30,40 0,300 9,12
(lung.=1+0,8) 2,00 1,80 2,000 7,20
(lung.=1,2+0,8) 2,00 2,000 4,00
(lung.=1,2+2,4) 3,60 2,000 7,20
(lung.=3,5+3) 6,50 2,000 13,00

10,80 6,100 65,88
4,00 6,100 24,40

2,00 16,20 0,600 19,44
2,00 7,30 0,600 8,76
2,00 16,20 7,300 236,52

15,60 6,700 -104,52

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 908,96 1´464´301,19
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R I P O R T O 908,96 1´464´301,19

(lung.=15,8+6,9) 2,00 22,70 0,300 13,62

Sommano positivi... m² 1´027,10
Sommano negativi... m² -104,52

SOMMANO... m² 922,58 30,25 27´908,05

92 / 84 Massetto in malta di calce idraulica mista a pietrisco
24.A34.I03.0 battuto, o in calcestruzzo di cemento a q 2,00 dello spessore
05 di cm 5,00:

2,00 10,80 6,100 131,76
2,00 4,00 6,100 48,80
2,00 17,60 8,700 306,24
2,00 15,60 6,700 -209,04

Sommano positivi... m² 486,80
Sommano negativi... m² -209,04

SOMMANO... m² 277,76 9,35 2´597,06

93 / 85 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta,
01.A09.B70. inclinate previa imprimitura della superficie con primer
005 bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di

due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate
ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo - 20
°C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con
scaglie di ardesia

15,80 6,900 109,02
(lung.=15,80+6,9) 22,70 2,000 0,300 13,62
(lung.=16,2+7,3) 23,50 2,000 0,170 7,99

16,20 7,300 118,26
15,80 6,900 -109,02

Sommano positivi... m² 248,89
Sommano negativi... m² -109,02

SOMMANO... m² 139,87 22,58 3´158,26

Opere civili: Carpenteria metallica  (SbCat 4)

94 / 86 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni,
01.A18.B10. con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo
020 normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato

tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con
marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro,
gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/
m²K (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano.
In acciaio, a più ante aventi superficie inferiore a m² 2,0

1,20 0,800 0,96
1,20 2,400 2,88
3,50 3,000 10,50

SOMMANO... m² 14,34 858,31 12´308,17

95 / 87 Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
01.A18.B90. operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,
005 rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese

eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura
In ferro, compresa una ripresa di antiruggine
in ragione di 3 Kg/mq *(lung.=7,3+16,2) 2,00 23,50 0,600 3,000 84,60

SOMMANO... kg 84,60 6,79 574,43

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 1´510´847,16
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R I P O R T O 1´510´847,16

96 / 88 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote
01.A18.E30. della pavimentazione finita, su preesistente manufatto
005 compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e

l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego
con l'onere del ripristino della pavimentazione Complete di
controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad l, date con 2
mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra
in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni
forniti dalla direzione lavori,
in ragione di 28 kg/mq 2,00 5,95 0,400 28,000 133,28

2,90 0,400 28,000 32,48

SOMMANO... kg 165,76 7,51 1´244,86

97 / 89 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni
01.A19.A10. accessorio, dati in opera In acciaio inossidabile
010 2,00 3,50 1,200 8,40

SOMMANO... kg 8,40 26,17 219,83

Parziale Locale produzione aria processo  (Cat 7) euro 84´979,14
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 1´512´311,85
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R I P O R T O 1´512´311,85

Ispessimento dinamico  (Cat 8)
Opere civili: Scavi  (SbCat 2)

98 / 105 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
010 compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
Ispessimento dinamico 9,40 6,400 0,400 24,06

SOMMANO... m³ 24,06 4,79 115,25

99 / 106 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Ispessimento dinamico
Vedi voce n° 105 [m³ 24.06] 24,06
Magrone 9,40 6,400 0,100 -6,02
Platea 9,20 6,200 0,300 -17,11

Sommano positivi... m³ 24,06
Sommano negativi... m³ -23,13

SOMMANO... m³ 0,93 7,74 7,20

Opere civili: Opere in C.A.  (SbCat 3)

100 / 107 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17. processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4,
020 dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera,

escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
Ispessimento dinamico
Magrone 9,40 6,400 0,100 6,02

SOMMANO... m³ 6,02 87,46 526,51

101 / 108 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B26. EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari

a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione
ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta
resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Ispessimento dinamico
Platea 9,20 6,200 0,400 22,82

SOMMANO... m³ 22,82 131,51 3´001,06

102 / 109 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
010 strutture di fondazione

Vedi voce n° 107 [m³ 6.02] 6,02
Vedi voce n° 108 [m³ 22.82] 22,82

SOMMANO... m³ 28,84 7,81 225,24

103 / 110 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 1´516´187,11
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R I P O R T O 1´516´187,11

005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 108 [m³ 22.82] 22,82

SOMMANO... m³ 22,82 8,15 185,98

104 / 111 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo
005 alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
Ispessimento dinamico
in ragione di 50 Kg/m
Vedi voce n° 108 [m³ 22.82] 50,000 1´141,00

SOMMANO... kg 1´141,00 1,36 1´551,76

105 / 112 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
01.A04.H10. semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti In legname di qualunque forma
Ispessimento dinamico *(lung.=9,2+6,2) 2,00 15,40 0,400 12,32

SOMMANO... m² 12,32 30,25 372,68

Opere civili: Carpenteria metallica  (SbCat 4)

106 / 113 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato
01.A09.A78. od ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta nella
005 faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di

asfaltoplastico stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e da
una lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella faccia
inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una
lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni,
gruppi di fissaggio, pezzi speciali Esclusa la listellatura, con
finitura superficiale al naturale
Lamiera di copertura 8,80 5,600 49,28

SOMMANO... m² 49,28 62,63 3´086,41

107 / 114 PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA.
25.A01.A60. Acciaio profilato tipo B450C per carpenteria metallica,
005 comprese travate e comprese le giunzioni, le bullonerie e le

saldature necessarie.
Tubo 140x140 sp 10 (in ragione di 37,45 Kg/m) 6,00 4,00 1,050 37,450 943,74

6,00 4,30 1,050 37,450 1´014,52
3,00 5,60 1,050 37,450 660,62

Tubolare DN 76,1 sp 3,2 (in ragione di 5,41 Kg/m) 8,00 3,60 1,050 5,410 163,60
Profilo Omega 80x120x40 sp 3 (in ragione di 9,02 Kg/m) 4,00 8,80 1,050 9,020 333,38
Profilo Omega 100x150x45 sp 3 (in ragione di 11,18 Kg/m) 4,00 8,80 1,050 11,180 413,21

SOMMANO... kg 3´529,07 0,91 3´211,45

Parziale Ispessimento dinamico  (Cat 8) euro 12´283,54
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 1´524´595,39
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R I P O R T O 1´524´595,39

Sollevamento fanghi di ricircolo e supero  (Cat 9)
Opere civili: Scavi  (SbCat 2)

108 / 115 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
010 compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
Pozzetto fanghi 10,20 11,400 0,300 34,88

SOMMANO... m³ 34,88 4,79 167,08

109 / 116 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
Pozzetto fanghi *(lung.=(3,6*4,8)+(10,2*11,4)+((3,6*4,8)*
(10,2*11,4))^(1/2))*(H/peso=3/3) 178,39 1,000 178,39

SOMMANO... m³ 178,39 3,77 672,53

110 / 117 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce n° 115 [m³ 34.88] 34,88
Vedi voce n° 116 [m³ 178.39] 178,39
Pozzetto fanghi 3,60 4,400 0,100 -1,58

3,40 4,200 0,400 -5,71
2,80 3,600 2,800 -28,22

Sommano positivi... m³ 213,27
Sommano negativi... m³ -35,51

SOMMANO... m³ 177,76 7,74 1´375,86

Opere civili: Opere in C.A.  (SbCat 3)

111 / 118 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17. processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4,
020 dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera,

escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15

3,60 4,400 0,100 1,58

SOMMANO... m³ 1,58 87,46 138,19

112 / 119 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B26. EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari

a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione
ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta
resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Fondazioni 3,40 4,200 0,400 5,71
Pareti 2,00 2,80 0,300 3,700 6,22

2,00 3,00 0,300 3,700 6,66

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 18,59 1´526´949,05
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R I P O R T O 18,59 1´526´949,05

SOMMANO... m³ 18,59 131,51 2´444,77

113 / 120 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
010 strutture di fondazione

Vedi voce n° 118 [m³ 1.58] 1,58
Vedi voce n° 119 [m³ 18.59] 18,59

SOMMANO... m³ 20,17 7,81 157,53

114 / 121 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 119 [m³ 18.59] 18,59

SOMMANO... m³ 18,59 8,15 151,51

115 / 122 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo
005 alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
in ragione di 70 Kg/mc
Vedi voce n° 119 [m³ 18.59] 70,000 1´301,30

SOMMANO... kg 1´301,30 1,36 1´769,77

116 / 123 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
01.A04.H10. semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti In legname di qualunque forma
(lung.=3,4+4,2) 2,00 7,60 0,400 6,08
(lung.=2,8+3,6) 2,00 6,40 3,700 47,36
(lung.=2,2+3) 2,00 5,20 3,700 38,48

SOMMANO... m² 91,92 30,25 2´780,58

117 / 124 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote
01.A18.E30. della pavimentazione finita, su preesistente manufatto
005 compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e

l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego
con l'onere del ripristino della pavimentazione Complete di
controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad l, date con 2
mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra
in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni
forniti dalla direzione lavori,
in ragione di 28 Kg/mc

2,00 1,10 0,800 28,000 49,28
2,00 1,20 1,000 28,000 67,20

SOMMANO... kg 116,48 7,51 874,76

118 / 125 Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o
NP.OC.002 tubolari, in acciaio zincato con disegno semplice a linee

diritte Per ponti, passerelle etc.
in ragione di 15 Kg/mc

12,00 15,000 180,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180,00 1´535´127,97

SOMMANO... kg 180,00 10,85 1´953,00

119 / 126 Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di complessa
12.P15.A66. esecuzione comprensiva di: verniciatura, staffaggi, oneri per
010 la sicurezza e quant'altro necessario. oltre 50 kg complessivi

4,00 20,000 80,00

SOMMANO... kg 80,00 10,37 829,60

Parziale Sollevamento fanghi di ricircolo e supero  (Cat 9)
euro 13´315,18

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´537´910,57

Collegamenti idraulici  (Cat 10)
Opere civili: Scavi  (SbCat 2)

120 / 127 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
01.A01.A65. tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2
010 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito

con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento
manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi
i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai
lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad
un battente massimo di 20 cm
Da Decantazione finale a Filtrazione finale 35,00 1,000 1,500 52,50

5,00 1,500 1,500 11,25
Da Denitrificazione-nitrificazione a Decantazione finale 45,00 4,000 1,500 270,00
Da Ricircolo fanghi e supero a Ispessimento 19,00 0,500 1,500 14,25

40,00 1,000 1,500 60,00
65,00 0,500 1,500 48,75
70,00 0,500 1,500 52,50

Da Vasche pioggia a Sollevamento acque di pioggia 40,00 2,000 1,500 120,00
115,00 1,000 1,500 172,50

Da Grigliatura e Sollevamento iniziale 90,00 1,500 1,500 202,50
52,00 3,000 1,500 234,00

Da Decantazione Primaria a Denitrificazione-nitrificazione 82,00 1,000 1,500 123,00

SOMMANO... m³ 1´361,25 10,45 14´225,06

121 / 128 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Vedi voce n° 127 [m³ 1 361.25] 1´361,25
Da Decantazione finale a Filtrazione finale *(par.ug.=3,14*
(0,225^2)) 0,16 35,00 -5,60
(par.ug.=3,14*(0,45^2)) 0,64 5,00 -3,20
Da Denitrificazione-nitrificazione a Decantazione finale *
(par.ug.=3,14*(0,25^2)) 0,20 45,00 -9,00
(par.ug.=3,14*(0,13^2)) 0,05 45,00 -2,25
(par.ug.=3,14*(0,13^2)) 0,05 45,00 -2,25
Da Ricircolo fanghi e supero a Ispessimento *
(par.ug.=3,14*(0,13^2)) 0,05 19,00 -0,95
(par.ug.=3,14*(0,13^2)*2) 0,11 40,00 -4,40
(par.ug.=3,14*(0,13^2)) 0,05 65,00 -3,25
(par.ug.=3,14*(0,13^2)) 0,05 70,00 -3,50
Da Vasche pioggia a Sollevamento acque di pioggia *
(par.ug.=3,14*(0,13^2)) 0,05 40,00 -2,00
(par.ug.=3,14*(0,13^2)) 0,05 115,00 -5,75
Da Grigliatura e Sollevamento iniziale *(par.ug.=3,14*(0,5^
2)) 0,79 90,00 -71,10
(par.ug.=3,14*(0,45^2)*2) 1,27 52,00 -66,04
Da Decantazione Primaria a Denitrificazione-nitrificazione
*(par.ug.=3,14*(0,225^2)) 0,16 82,00 -13,12

Sommano positivi... m³ 1´361,25
Sommano negativi... m³ -192,41

SOMMANO... m³ 1´168,84 7,74 9´046,82

Parziale Collegamenti idraulici  (Cat 10) euro 23´271,88
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´561´182,45

Sistemazione area  (Cat 12)

122 / 98 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05. con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm,
010 compreso lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e

sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
Aie di raccolta detriti 8,80 5,300 0,300 13,99
Sistemazione viabilità 2190,00 0,300 657,00

SOMMANO... m³ 670,99 4,79 3´214,04

123 / 99 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione
01.A01.A10. aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,
010 eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico
sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

2190,00 0,200 438,00

SOMMANO... m³ 438,00 3,77 1´651,26

124 / 129 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di
005 strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato
e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Grigliatura e sollevamento iniziale
Vedi voce n° 32 [m³ 172.27] 172,27
Vedi voce n° 33 [m³ 5 842.16] 5´842,16
Vedi voce n° 34 [m³ 806.89] 806,89
Vedi voce n° 35 [m³ 6 047.28] -6´047,28
Decantazione finale
Vedi voce n° 60 [m³ 326.70] 326,70
Vedi voce n° 61 [m³ 3 604.75] 3´604,75
Vedi voce n° 62 [m³ 61.61] 61,61
Vedi voce n° 63 [m³ 1 264.19] -1´264,19
Defosfatazione (Cloruro ferrico)
Vedi voce n° 90 [m³ 8.11] 8,11
Vedi voce n° 91 [m³ 0.41] -0,41
Filtrazione finale
Vedi voce n° 19 [m³ 101.09] 101,09
Vedi voce n° 20 [m³ 779.92] 779,92
Vedi voce n° 21 [m³ 554.30] -554,30
Denitrificazione-nitrificazione (cicli alternati)
Vedi voce n° 4 [m³ 206.47] 206,47
Vedi voce n° 5 [m³ 1 940.87] 1´940,87
Vedi voce n° 6 [m³ 641.15] 641,15
Vedi voce n° 7 [m³ 417.60] -417,60
Locale produzione aria processo
Vedi voce n° 75 [m³ 47.53] 47,53
Vedi voce n° 76 [m³ 23.76] 23,76
Vedi voce n° 77 [m³ 17.70] -17,70
Ispessimento dinamico
Vedi voce n° 105 [m³ 24.06] 24,06
Vedi voce n° 106 [m³ 0.93] -0,93
Sollevamento fanghi e ricircolo
Vedi voce n° 115 [m³ 34.88] 34,88
Vedi voce n° 116 [m³ 178.39] 178,39
Vedi voce n° 117 [m³ 177.76] -177,76
Collegamenti idraulici
Vedi voce n° 127 [m³ 1 361.25] 1´361,25
Vedi voce n° 128 [m³ 1 168.84] -1´168,84
Sistemazione area

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´512,85 1´566´047,75

Vedi voce n° 98 [m³ 670.99] 670,99
Vedi voce n° 99 [m³ 438.00] 438,00

Sommano positivi... m³ 17´270,85
Sommano negativi... m³ -9´649,01

SOMMANO... m³ 7´621,84 6,18 47´102,97

Opere civili: Opere in C.A.  (SbCat 3)

125 / 130 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17. processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4,
020 dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera,

escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
Aie di raccolta detriti 9,00 5,500 0,100 4,95

SOMMANO... m³ 4,95 87,46 432,93

126 / 131 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B26. EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi
005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari

a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati,
con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:
in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione
ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta
resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
Aie di raccolta detriti 8,80 5,300 0,400 18,66
Aie di raccolta detriti 8,80 0,300 1,000 2,64

2,00 5,00 0,300 1,000 3,00
5,00 0,200 1,000 1,00

SOMMANO... m³ 25,30 131,51 3´327,20

127 / 132 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03. direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
010 strutture di fondazione

Vedi voce n° 130 [m³ 4.95] 4,95
Vedi voce n° 131 [m³ 25.30] 25,30

SOMMANO... m³ 30,25 7,81 236,25

128 / 133 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
01.A04.E00. compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,
005 noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 131 [m³ 25.30] 25,30

SOMMANO... m³ 25,30 8,15 206,20

129 / 134 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
01.A04.F10. classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo
005 alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del
progettista strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni
e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm
Aie di raccolta detriti - in ragione di 70 Kg/mc
Vedi voce n° 131 [m³ 25.30] 70,000 1´771,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 1´771,00 1´617´353,30



pag. 37

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 1´771,00 1´617´353,30

SOMMANO... kg 1´771,00 1,36 2´408,56

130 / 135 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
01.A04.H10. semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti In legname di qualunque forma
(lung.=8,8+5,3) 2,00 14,10 0,400 11,28

6,00 5,00 1,000 30,00
8,80 1,000 8,80

2,00 4,00 1,000 8,00

SOMMANO... m² 58,08 30,25 1´756,92

Opere civili: Opere stradali  (SbCat 5)

131 / 100 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi
01.A21.A10. steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
010 richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado
di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla
ditta, previa accettazione della direzione lavori.

2190,00 0,300 657,00

SOMMANO... m³ 657,00 16,47 10´820,79

132 / 101 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con
01.A22.A85. emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme alle
020 prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti

a freddo, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e
calcaree delle dimensioni massime di mm 31,5 contenenti
almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione
di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata rottura.
la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il
3% e il 3,60% in peso degli inerti Steso in opera in una
ripresa con motograder li-vellatore o vibrofinitrice compresa
la cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore
compresso pari a cm 12

2´190,00

SOMMANO... m² 2´190,00 13,65 29´893,50

133 / 102 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni
015 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta

Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
compreso l'onere della compattazione con rullostatico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice
per uno spessore finito di cm 5 compressi
Vedi voce n° 101 [m² 2 190.00] 2´190,00

SOMMANO... m² 2´190,00 8,01 17´541,90

134 / 103 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per
01.A22.B10. strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
010 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´679´774,97

Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3
Vedi voce n° 102 [m² 2 190.00] 2´190,00

SOMMANO... m² 2´190,00 5,34 11´694,60

Parziale Sistemazione area  (Cat 12) euro 130´287,12
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
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R I P O R T O 1´691´469,57

Opere provvisionali  (Cat 14)
Opere civili: Opere provvisionali  (SbCat 6)

135 / 104 Opere provvisionali
OP.OC.001 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´530,43 3´530,43

Parziale Opere provvisionali  (Cat 14) euro 3´530,43
------------------------------------
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R I P O R T O 1´695´000,00

OPERE ELETTROMECCANICHE  (SpCat 2)
Grigliatura e sollevamento iniziale  (Cat 2)

Opere elettromeccaniche: Apparecchiatura  (SbCat 7)

136 / 136 Fornitura e posa in opera di paratoia da canale a comando
NP.OEM.00 manuale in acciaio zincato, per by-pass impianto, avente le
1 seguenti caratteristiche:

- larghezza scudo mm 1.200
- altezza scudo mm 1.300
- altezza fondo/piano calpestio mm 5.300
- tenuta 4 lati
- peso kg	450
Completa di asta e volantino di manovra manuale

P&I: SG103A
SpecificaTecnica: SP01

1,00

SOMMANO... n. 1,00 6´444,00 6´444,00

137 / 137 Fornitura e posa in opera di paratoia da canale a comando
NP.OEM.00 manuale in acciaio zincato, per esclusione griglie
2 grossolane, avente le seguenti caratteristiche:

- larghezza scudo mm 1.200
- altezza scudo mm 1.300
- altezza fondo/piano calpestio mm 5.300
- tenuta  3 lati
- peso kg 400
Completa di asta e volantino di manovra manuale

P&I: SG101A/B/C/D/E/F
SpecificaTecnica: SP01

6,00

SOMMANO... n. 6,00 6´030,00 36´180,00

138 / 138 Fornitura e posa in opera di griglia grossolana automatica
NP.OEM.00 oleodinamica
3 Composta da una robusta struttura fissa, detta "cassone" e

da una parte mobile, il "carrello".
Il cassone è composto dalla sezione barrata, una lamiera di
contenimento, uno scivolo fisso, un raschiatore pulizia
pettine e dalle guide di scorrimento maggiorate.
Sul carrello, azionato da motore idraulico, sono montate le
ruote di scorrimento, i due riduttori stagni, le corone
dentate, il pettine rotante e i relativi cilindri per la sua
movimentazione.
Dimensioni canale:
- larghezza mm 1.200
- altezza: (da fondo canale a piano di calpestio) mm 5.300
Dati e dimensioni griglia:
- quota di scarico: (da fondo canale a sotto scivolo) mm
6.700
- altezza sezione barrata mm 1.500
- luce libera tra le barre mm 15
- barre eseguite in piatto di acciaio mm 40x8 sp.
- peso complessivo della macchina kg 1.530
- peso centralina oleodinamica kg 160
- potenza installata kW 1,5
- materiale  acciaio zincato
Macchina compreso quadro e centralina oleodinamica, con
collegamenti elettrici di bordo

P&I: BS101A/B
SpecificaTecnica: SP02

2,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2,00 1´737´624,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 1´737´624,00

SOMMANO... n. 2,00 34´800,00 69´600,00

139 / 139 Fornitura e posa in opera di trasportatore a coclea grigliato,
NP.OEM.00 avente le seguenti caratteristiche:
4 - tipo orizzontale

- portata max. m3/h 4
- lunghezza  mm 6.000
- diametro spira mm 280
- potenza motore kW 2,2
- peso kg 700
Completo di n. 2 bocche di scarico griglie grossolane e n. 1
bocca di scarico alla pressa compattatrice

P&I: CO101
SpecificaTecnica: SP03

1,00

SOMMANO... n. 1,00 11´810,00 11´810,00

140 / 140 Fornitura e posa in opera di pressa compattatrice con
NP.OEM.00 lavaggio grigliato, costituito da coclea monostadio a lenta
5 rotazione, avente le seguenti caratteristiche:

- portata max. m3/h 4
- lunghezza  mm 1.960
- larghezza mm 520
- grado di compattazione % 35
- potenza motore kW 4
- peso kg 450
Completa di tubo di scarico del grigliato lavato e compattato
nel cassone di raccolta
Quadro elettrico di comando

P&I: PC101
SpecificaTecnica: SP04

1,00

SOMMANO... n. 1,00 18´810,00 18´810,00

141 / 141 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando
NP.OEM.00 griglie grossolane, coclea di trasporto e compattatore
6 grigliato

P&I: -
SpecificaTecnica: SP05

1,00

SOMMANO... n. 1,00 3´300,00 3´300,00

142 / 142 Fornitura e posa in opera di paratoia da canale a comando
NP.OEM.00 manuale in acciaio zincato, per esclusione griglie fini, aventi
7 le seguenti caratteristiche:

- larghezza scudo mm 1.400
- altezza scudo mm 1.100
- altezza fondo/piano calpestio mm 5.300
- tenuta  3 lati
- peso kg 450
Completa di asta e volantino di manovra manuale

P&I: SG102A/B/C/D/E
SpecificaTecnica: SP01

5,00

SOMMANO... n. 5,00 6´444,00 32´220,00

143 / 143 Fornitura e posa in opera di griglia fine a nastro automatica

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 1´873´364,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´873´364,00

NP.OEM.00 con elementi filtranti connessi alle due estremità a due
8 catene di trasmissione azionate da ruote dentate fissate  ad

un albero comune e movimentate da un sistema di
motorizzazione, aventi le seguenti caratteristiche unitarie:
- portata unitaria m3/h 1.600
- spaziatura (fori diametro) mm 3,5
- larghezza canale mm 1.400
- larghezza griglia mm 1.360
- angolo di installazione ° 75
- profondità canale mm 5.300
- altezza di scarico mm 6.810
- altezza totale mm 8.293
- larghezza d'ingombro mm 4.401
- peso kg 2.600
- motore griglia kW 0,75
- motore spazzola kW 1,5
Completa di accessori, quadro elettrico, ecc.

P&I: FS101A/B
SpecificaTecnica: SP06

2,00

SOMMANO... n. 2,00 71´271,00 142´542,00

144 / 144 Fornitura e posa in opera di tasportatore a coclea grigliato,
NP.OEM.00 avente le seguenti caratteristiche:
9 - tipo orizzontale

- portata max. m3/h 4
- lunghezza  mm 6.000
- diametro spira mm 280
- potenza motore kW 2,2
- peso kg 700
Completo di n. 2 bocche di scarico griglie fini e n. 1 bocca
di scarico alla pressa compattatrice

P&I: CO102
SpecificaTecnica: SP07

1,00

SOMMANO... n. 1,00 11´900,00 11´900,00

145 / 145 Fornitura e posa in opera di pressa compattatrice con
NP.OEM.01 lavaggio grigliato, costituito da coclea monostadio a lenta
0 rotazione, avente le seguenti caratteristiche:

- portata max. m3/h 3
- lunghezza  mm 1.515
- larghezza mm 480
- grado di compattazione % 35
- altezza di scarico (da piano appoggio) mm 1.500
- potenza motore kW 2,2
- peso kg 250
Completa di tubo di scarico del grigliato lavato e compattato
nel cassone di raccolta

P&I: PC102
SpecificaTecnica: SP08

1,00

SOMMANO... n. 1,00 16´800,00 16´800,00

146 / 146 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando
NP.OEM.01 griglie fini, coclea di trasporto e compattatore grigliato
1

P&I: -
SpecificaTecnica: SP09

1,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 1,00 2´044´606,00
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 2´044´606,00

SOMMANO... n. 1,00 3´300,00 3´300,00

147 / 147 Fornitura e posa in opera di sistema copri e scopri per
NP.OEM.01 copertura cassone, completo di telaio e binari guida
2 Larghezza utile mm 4.000

Altezza utile ingresso frontale mm 4.500
Lunghezza interna mm 4.000

P&I: -
SpecificaTecnica: SP10

1,00

SOMMANO... n. 1,00 5´040,00 5´040,00

148 / 148 Fornitura e posa in opera di deodorizzatore a secco, avente
NP.OEM.01 le seguenti caratteristiche:
3 - portata m3/h 2.000

- potenza installata kW 2,2
- diametro aspirazione  DN 300
- dimensioni mm Ø1900x1600 (h)
Composto da:
- n. 1 filtro in polipropilene
- n. 1 ventilatore centrifugo in polipropilene e cassa
insonorizzante
- n. 1 quadro elettrico
- n. 1 set di media filtrante

P&I: DS101
SpecificaTecnica: SP11

1,00

SOMMANO... n. 1,00 21´015,00 21´015,00

149 / 149 Fornitura e posa in opera di tubazione DN 200/300 in PVC
NP.OEM.01 di aspirazione aria, completa di bocchelli, serrande, supporti
4 e quadro elettrico di comando

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´645,00 3´645,00

150 / 150 Fornitura e posa in opera di pompa sommergibile avente le
NP.OEM.01 seguenti caratteristiche unitarie:
5 - portata m3/h 1.100

- prevalenza m 12,7
- velocità motore giri/min. 980
- bocca mandata DN 300
- potenza installata kW 55
- motore IP68 classe IE3
- peso pompa kg 1.205
Completa di tubo guida, tubazione di mandata DN 400,
saracinesca c.p. cuneo gommato, valvola di ritegno a palla
ed accessori

P&I: PS201A/B/C/R
SpecificaTecnica: SP12

4,00

SOMMANO... n. 4,00 53´712,00 214´848,00

151 / 151 Fornitura e posa in opera di monorotaia con paranco
NP.OEM.01 manuale a catena e carrello a spinta avente le seguenti
6 caratteristiche:

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2´292´454,00
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´292´454,00

- portata: kg 2.500
- lunghezza vie di corsa: m 8
- corsa del gancio m 10

P&I: PR201
SpecificaTecnica: SP14

1,00

SOMMANO... n. 1,00 5´580,00 5´580,00

152 / 152 Fornitura e posa in opera di pozzetto per alloggiamento
NP.OEM.01 misuratore portata DN 900 (vedi strumentazione) mandata
8 pompe sommergibili, completo di tronchetti flangiati, giunto

di smontaggio, lamiera striata di copertura carrabile

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34, SP37, SP38

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´130,00 5´130,00

Parziale Grigliatura e sollevamento iniziale  (Cat 2) euro 608´164,00
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2´303´164,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´303´164,00

Decantazione finale  (Cat 3)

153 / 162 Fornitura e posa in opera di paratoia a comando manuale,
NP.OEM.02 ingresso alla decantazione finale in acciaio zincato avente le
9 seguenti caratteristiche:

- dimensioni scudo mm 500x500
- tenuta  1 senso- 4 lati
- peso kg 150
Completa di asta e volantino di manovra manuale

P&I: SG401
SpecificaTecnica: SP01

1,00

SOMMANO... n. 1,00 2´520,00 2´520,00

154 / 163 Fornitura e posa in opera di paratoia a comando manuale,
NP.OEM.03 ingresso alla decantazione finale esistente Ø 40 m, in
0 acciaio zincato avente le seguenti caratteristiche:

- dimensioni scudo mm 900x900
- tenuta  1 senso- 4 lati
- peso kg 350
Completa di asta e volantino di manovra manuale

P&I: SG402
SpecificaTecnica: SP01

1,00

SOMMANO... n. 1,00 5´130,00 5´130,00

155 / 164 Fornitura e posa in opera di ponte raschiatore a trazione
NP.OEM.03 periferica con zona di calma centrale, avente le seguenti
1 caratteristiche:

- diametro m 28
- altezza cilindrica m 3,5
- lunghezza del ponte m 15
- larghezza del ponte m 1
- diametro cilindro di calma m 3,6
- altezza cilindro di calma m 1,5
- potenza installata ponte kW 0,37
- velocità periferica m/min. 1,2
- peso kg 4.800
- materiale parti immerse acciaio inox AISI 304
- materiale parti emerse acciaio zincato a caldo
Completo di accessori, quadro elettrico, ecc.

P&I: CP401
SpecificaTecnica: SP20

1,00

SOMMANO... n. 1,00 38´860,00 38´860,00

156 / 165 Fornitura e posa in opera di pompa autoadescante a
NP.OEM.03 membrana (n.1 decant. Ø 28 m+n.1 decant. Ø 40 m) invio
2 oli agli ispessitori, avente le seguenti caratteristiche unitarie:

- portata m3/h 5
- prevalenza m 7
- velocità giri/min. 1.883
- potenza installata kW 1,5
- diametro mandata DN 80
- peso kg 95
Completa di accessori

P&I: PA401A/B
SpecificaTecnica: SP21

2,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2,00 2´349´674,00
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TARIFFA
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 2´349´674,00

SOMMANO... n. 2,00 3´510,00 7´020,00

Parziale Decantazione finale  (Cat 3) euro 53´530,00
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2´356´694,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´356´694,00

Defosfatazione (Cloruro ferrico)  (Cat 4)

157 / 173 Fornitura e posa in opera di serbatoio stoccaggio cloruro
NP.OEM.04 ferrico FeCl3 cilindrico verticale in vetroresina (PRFV) a
2 fondo piano e cielo bombato, avente le seguenti

caratteristiche:
Capacità m3 20
Diametro interno mm 2.250
Altezza totale mm 5.450
Peso kg 430

P&I: TK601
SpecificaTecnica: SP26

1,00

SOMMANO... n. 1,00 5´130,00 5´130,00

158 / 174 Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice per dosaggio
NP.OEM.04 cloruro ferrico, avente le seguenti caratteristiche unitarie:
3 - portata l/h 30

- prevalenza bar 2
- potenza installata kW 0,18
 peso kg 20
Regolazione manuale da 0 a 100%
Completa di valvola di sicurezza e accessori

P&I: Pd601A/B/R
SpecificaTecnica: SP27

3,00

SOMMANO... n. 3,00 1´125,00 3´375,00

159 / 175 Fornitura e posa in opera di n. 2 collettori in PVC diam. 3/
NP.OEM.04 4" - PN 10 di mandata cloruro ferrico  alle ossidazioni
4

P&I: -
SpecificaTecnica: SP35

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 675,00 675,00

Parziale Defosfatazione (Cloruro ferrico)  (Cat 4) euro 9´180,00
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2´365´874,00
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´365´874,00

Comparto biologico (cicli alternati)  (Cat 6)

160 / 153 Fornitura e posa in opera di miscelatori sommersi aventi le
NP.OEM.01 seguenti caratteristiche unitarie:
9 - numero vasche da miscelare  2

- dimensioni vasca m 18,00 x 32,00 x 6,50 (h)
- agitatori per vasca n. 2
- spinta N 3.410
- numero pale n. 3
- diametro pale mm 900
- velocità di rotazione rpm 238
- potenza installata kW 11
- peso agitatore kg 180
Completa di tubo guida, gru a bandiera in acciaio zincato

P&I: MX301A/B/C/D
SpecificaTecnica: SP15

4,00

SOMMANO... n. 4,00 29´970,00 119´880,00

161 / 154 Fornitura e posa in opera di diffusori a bolle fini con
NP.OEM.02 membrana in EPDM, portata unitaria 7 Nm3/h, completa di
0 rete in PVC, sistema di ancoraggio sul fondo, sistemi di

scarico condense
- dimensioni vasca m 18,00 x 32,00 x 6,50 (h)
- diffusori per vasca n. 500

P&I: AD301A/B
SpecificaTecnica: SP16

2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 49´500,00 99´000,00

162 / 155 Fornitura e posa in opera di n. 2 collettori aria esterno vasca
NP.OEM.02 in acciaio inox AISI 304 DN 250, completi ciascuno di n. 2
1 calate con valvole a farfalla DN 100 per alimentazione

gruppi diffusori

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 9´900,00 9´900,00

163 / 159 Fornitura e posa in opera di collettore esterno vasca in acc.
NP.OEM.02 inox AISI 304 DN 250/200 fanghi di ricircolo da
5 decantazione finale Ø 28 m fino a ossidazione 2

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 7´605,00 7´605,00

164 / 160 Fornitura e posa in opera di collettore esterno vasca in acc.
NP.OEM.02 inox AISI 304 DN 400 fanghi di ricircolo da decantazione
6 finale Ø 40 m a ossidazione

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 7´938,00 7´938,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2´610´197,00
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R I P O R T O 2´610´197,00

165 / 161 Fornitura e posa in opera di paratoia da canale a comando
NP.OEM.02 manuale in acciaio zincato, per esclusionevasche di
8 ossidazione, aventa le seguenti caratteristiche:

- larghezza scudo mm 1.400
- altezza scudo mm 1.100
- altezza fondo/piano calpestio mm 5.300
- tenuta  3 lati
- peso kg 450
Completa di asta e volantino di manovra manuale

P&I: SG301A/B
SpecificaTecnica: SP01

2,00

SOMMANO... n. 2,00 6´444,00 12´888,00

Parziale Comparto biologico (cicli alternati)  (Cat 6) euro 257´211,00
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2´623´085,00
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R I P O R T O 2´623´085,00

Locale produzione aria processo  (Cat 7)

166 / 156 Fornitura e posa in opera di soffianti volumetriche a lobi per
NP.OEM.02 aria ai diffusori, aventi le seguenti caratteristiche unitarie:
2 - portata Nm3/h 2824÷640

- prevalenza m 7,0
- velocità giri/min. 3514÷1073
- frequenza motore Hz 49,1÷15
- potenza assorbita kW 73,8÷20,6
- potenza assorbita alla portata di 2736 Nm3/h kW 71,4
- potenza installata kW 90
- bocche DN  200
- peso soffiante kg 2.182
Completo di cabina di insonorizzazione, tubazioni di
mandata inox,  valvola a farfalla wafer

P&I: C301A/B/R
SpecificaTecnica: SP17

3,00

SOMMANO... n. 3,00 21´780,00 65´340,00

167 / 157 Fornitura e posa in opera di porta di accesso locale soffianti
NP.OEM.02
3 P&I: -

SpecificaTecnica: SP19
1,00

SOMMANO... n. 1,00 3´330,00 3´330,00

168 / 158 Fornitura e posa in opera di collettori aria in acc. inox AISI
NP.OEM.02 304 locale soffianti completi di valvole a farfalla DN 250
4 per interscambio compressori

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´466,00 2´466,00

Parziale Locale produzione aria processo  (Cat 7) euro 71´136,00
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2´694´221,00
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R I P O R T O 2´694´221,00

Ispessimento dinamico  (Cat 8)

169 / 176 Fornitura e posa in opera di ispessitore dinamico costituito
NP.OEM.04 da sistema di iniezione e miscelazione fango/polielettrolita,
5 reattore di flocculazione e pressa a coclea con cestello

drenante,  avente le seguenti caratteristiche:
- portata m3/h 50÷110
- SS in ingresso % 3÷0,4
- SS in uscita % 5÷10
- diametro gabbia filtrante mm 700
- lunghezza gabbia filtrante mm 3.500
- inclinazione ° 20°
- velocità di rotazione giri/min 2,1 -6,2
- potenza motore coclea kW 3,0
- potenza motore controlavaggio kW 0,09
- potenza motore agitatore flocculazione kW 0,18
- peso totale kg 2.500
Completa di accessori, dispositivo di iniezione e
miscelazione fanghi/polielettrolita, quadro di comando e
motori di tipo antideflagrazione.

P&I: IS701
SpecificaTecnica: SP28

1,00

SOMMANO... n. 1,00 103´581,00 103´581,00

170 / 177 Fornitura e posa in opera di pompa monovite per
NP.OEM.04 caricamento ispessitore dinamico,  avente le seguenti
6 caratteristiche unitarie:

- portata m3/h 20÷00
- prevalenza m 40
- velocità di rotazione giri/min. 109
- potenza motore kW 22
- attacco aspirazione DN 150 150
- attacco mandata DN 150 150
Completa di accessori, tubazioni in AISI 304, valvole e
motori di tipo antideflagrazione.

P&I: PM701A/R
SpecificaTecnica: SP29

2,00

SOMMANO... n. 2,00 8´600,00 17´200,00

171 / 178 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata
NP.OEM.04 elettromagnetico per fanghi DN 150
7

P&I: -
SpecificaTecnica: SP46

1,00

SOMMANO... n. 1,00 2´600,00 2´600,00

172 / 179 Fornitura e posa in opera di pompa monovite fanghi
NP.OEM.04 ispessiti, avente le seguenti caratteristiche:
8 - portata m3/h 17

- prevalenza m 40
- velocità di rotazione giri/min 188
- potenza motore kW 5,5
- dimensioni tramoggia aspirazione mm 686x310
- attacco mandata DN 150 125
Completa di accessori e tubazioni in AISI 304 coibentati  e
motori di tipo antideflagrazione.

P&I: PM702A

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2´817´602,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´817´602,00

SpecificaTecnica: SP30
1,00

SOMMANO... n. 1,00 3´500,00 3´500,00

173 / 180 Fornitura di pompa monovite fanghi ispessiti (riserva a
NP.OEM.04 magazzino), avente le seguenti caratteristiche:
9 - portata m3/h 17

- prevalenza m 40
- velocità di rotazione giri/min 188
- potenza motore kW 5,5
- attacco aspirazione mm 686x310
- attacco mandata DN 150 125

Completa di  motori di tipo antideflagrazione.
P&I: PM702R
SpecificaTecnica: SP30

1,00

SOMMANO... n. 1,00 2´620,00 2´620,00

174 / 181 Fornitura e posa in opera di tramoggia di carico ed
NP.OEM.05 accumulo del fango ispessito, completa di bocca di carico,
0 portello d'ispezione, flangia di collegamento rettangolare alla

pompa fanghi ispessiti, sonde di livello per l'automazione
della pompa.
- dimensioni  mm 850x850x1500 (h)
- apertura flangia mm 300x300 mm

P&I: -
SpecificaTecnica: SP31

1,00

SOMMANO... n. 1,00 4´140,00 4´140,00

175 / 182 Fornitura e posa in opera di Polipreparatore avente le
NP.OEM.05 seguenti caratteristiche:
1 - capacità l/h 3000 l/h

- fabbisogno acqua di diluizione m3/h 3,2 m3/h
- prevalenza acqua di diluizione bar 2 bar
- attacco ingresso acqua di diluizione DN DN 32
- potenza installata totale kW 3,0
- dimensioni ingombro mm 1000x1300x1700(h)
Completa di accessori e quadro di comando  e motori di tipo
antideflagrazione.

P&I: PL701
SpecificaTecnica: SP32

1,00

SOMMANO... n. 1,00 13´400,00 13´400,00

176 / 183 Fornitura e posa in opera di pompa monovite polielettrolita,
NP.OEM.05 aventi le seguenti caratteristiche unitarie:
2 - portata l/h 600 - 3000

- prevalenza m 40
- velocità di rotazione giri/min 214
- potenza motore kW 1,5
- attacco aspirazione DN 50
- attacco mandata DN 50
Completa di accessori, tubazioni in AISI 304, valvole e
motori di tipo antideflagrazione.

P&I: PM703A/R
SpecificaTecnica: SP33

2,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2,00 2´841´262,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 2´841´262,00

SOMMANO... n. 2,00 1´450,00 2´900,00

177 / 184 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata
NP.OEM.05 elettromagnetico per polielettrolita DN 50
3

P&I: -
SpecificaTecnica: SP46

1,00

SOMMANO... n. 1,00 1´770,00 1´770,00

Parziale Ispessimento dinamico  (Cat 8) euro 151´711,00
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2´845´932,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´845´932,00

Sollevamento fanghi di ricircolo e supero  (Cat 9)

178 / 166 Fornitura e posa in opera di valvola telescopica a comando
NP.OEM.03 manuale per estrazione fanghi  decantatore Ø 28 m, avente
4 le seguenti caratteristiche:

- diametro DN  250
- corsa mm 800
- peso kg 200
- materiale  AISI 304
Completa di saracinesca c.p. ad apertura rapida e accessori

P&I: VT501
SpecificaTecnica: SP22

1,00

SOMMANO... n. 1,00 4´770,00 4´770,00

179 / 167 Fornitura e posa in opera di pompa sommergibie per
NP.OEM.03 ricircolo fanghi decantatore Ø 28 m, avente le seguenti
5 caratteristiche unitarie:

- portata m3/h 252
- prevalenza m 3,0
- velocità giri/min. 1.465
- potenza installata kW 4,9
- diametro mandata DN 150
- peso pompa kg 180
Completa di tubo guida, tubazione di mandata DN 200,
valvola di ritegno a palla, saracinesca c.p. cuneo gommato
ed accessori

P&I: PS501A/R
SpecificaTecnica: SP23

2,00

SOMMANO... n. 2,00 9´495,00 18´990,00

180 / 168 Revisione pompa sommergibile esistente per ricircolo
NP.OEM.03 fanghi decantatore Ø 40 m, aventi le seguenti caratteristiche
6 unitarie:

- portata m3/h 735
- prevalenza m 5
- velocità giri/min. 965
- potenza installata kW 22
- diametro mandata DN 250

P&I: -
SpecificaTecnica: -

2,00

SOMMANO... n. 2,00 3´483,00 6´966,00

181 / 169 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a palla DN
NP.OEM.03 350
7

P&I: -
SpecificaTecnica: SP37

2,00

SOMMANO... n. 2,00 3´690,00 7´380,00

182 / 170 Fornitura e posa in opera di saracinesca c.p. cuneo gommato
NP.OEM.03 DN 350
8

P&I: -
SpecificaTecnica: SP37

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2´884´038,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´884´038,00

2,00

SOMMANO... n. 2,00 2´160,00 4´320,00

183 / 171 Fornitura e posa in opera di pompa sommergibile per fanghi
NP.OEM.03 di supero decantatore Ø 28 m, avente le seguenti
9 caratteristiche unitarie:

- portata m3/h 20
- prevalenza m 7,2
- velocità giri/min. 1.330
- potenza installata kW 1,30
- diametro mandata DN 80
- peso pompa kg 37
Completa di tubazioni di mandata DN 80, valvola di ritegno
a palla, saracinesche c.p. cuneo gommato, ed accessori

P&I: PS502A/R
SpecificaTecnica: SP24

2,00

SOMMANO... n. 2,00 3´330,00 6´660,00

184 / 172 Fornitura e posa in opera di pompa sommergibile per fanghi
NP.OEM.04 di supero decantatore Ø 40 m, avente le seguenti
0 caratteristiche unitarie:

- portata m3/h 11
- prevalenza m 8,9
- velocità giri/min. 2.865
- potenza installata kW 1,20
- diametro mandata DN 50
- peso pompa kg 31
Completa di tubazioni di mandata DN 65, valvola di ritegno
a palla, saracinesche c.p. cuneo gommato, ed accessori

P&I: PS503A/R
SpecificaTecnica: SP25

2,00

SOMMANO... n. 2,00 1´935,00 3´870,00

Parziale Sollevamento fanghi di ricircolo e supero  (Cat 9)
euro 52´956,00

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2´898´888,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´898´888,00

Collegamenti idraulici  (Cat 10)

185 / 185 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 900
NP.OEM.05 di collegamento tra il nuovo sollevamento iniziale e
4 disabbiatura/disoleazione

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 60´705,00 60´705,00

186 / 186 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 600
NP.OEM.05 di collegamento tra  disabbiatura/disoleazione e pozzetto
5 ripartitore sedimentatori primari

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 19´017,00 19´017,00

187 / 187 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 450
NP.OEM.05 di collegamento tra  pozzetto ripartitore e ossidazione
6

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 11´142,00 11´142,00

188 / 188 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 450
NP.OEM.05 di collegamento tra sedimentazione primaria e ossidazione
7

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´085,00 5´085,00

189 / 189 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 600
NP.OEM.05 di collegamento tra uscita uscita ossidazioni e pozzetto
8 ripartitore

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 8´100,00 8´100,00

190 / 190 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 500
NP.OEM.05 di collegamento tra pozzetto ripartitore e decantazione finale
9 Ø 28 m

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 16´380,00 16´380,00

191 / 191 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 450
NP.OEM.06 di collegamento tra decantazione finale Ø 28 m e filtrazione
0 finale

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 3´019´317,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´019´317,00

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

192 / 192 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 700
NP.OEM.06 di collegamento tra decantazione finale Ø 40 m e filtrazione
1 finale

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 12´753,00 12´753,00

193 / 193 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 900
NP.OEM.06 di collegamento tra decantazione finale Ø 40 m e filtrazione
2 finale

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´763,00 2´763,00

194 / 194 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 1000
NP.OEM.06 di collegamento tra  disinfezione e uscita impianto
3

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 31´653,00 31´653,00

195 / 195 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 1000
NP.OEM.06 by-pass filtrazione e disinfezione
4

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´105,00 3´105,00

196 / 196 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 250
NP.OEM.06 di ricircolo fino a ossidazione 1 da decantazione finale Ø 28
5 m

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 10´287,00 10´287,00

197 / 197 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 400
NP.OEM.06 di ricircolo tra ossidazione da decantazione finale Ø 40 m
6

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´075,00 6´075,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 3´090´453,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´090´453,00

198 / 198 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 300
NP.OEM.06 di ricircolo tra ossidazione 1 e 2
7

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´150,00 3´150,00

199 / 199 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 80
NP.OEM.06 fanghi di supero al pre-ispessimento
8

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´870,00 3´870,00

200 / 200 Fornitura e posa in opera di tubazione in acc. al c. DN 80 oli
NP.OEM.06 e schiume al pre-ispessimento
9

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´375,00 3´375,00

201 / 201 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acc. al c. DN 250
NP.OEM.07 compressori aria all'ossidazione
0

P&I: -
SpecificaTecnica: SP34

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 7´083,00 7´083,00

Parziale Collegamenti idraulici  (Cat 10) euro 209´043,00
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 3´107´931,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´107´931,00

Strumentazione  (Cat 11)
Opere elettromeccaniche: Strumentazione  (SbCat 8)

202 / 202 Fornitura e posa in opera di misuratore di livello ad
NP.OEM.07 ultrasuoni
1

P&I: -
SpecificaTecnica: SP39

1,00

SOMMANO... n. 1,00 1´530,00 1´530,00

203 / 203 Fornitura e posa in opera di interruttore di livello a
NP.OEM.07 galleggiante
2

P&I: -
SpecificaTecnica: SP40

5,00

SOMMANO... n. 5,00 171,00 855,00

204 / 204 Fornitura e posa in opera di misuratore di O2 disciolto a
NP.OEM.07 chemiluminescenza in linee biologiche
3

P&I: -
SpecificaTecnica: SP41

4,00

SOMMANO... n. 4,00 1´503,00 6´012,00

205 / 205 Fornitura e posa in opera di misuratore di potenziale di
NP.OEM.07 ossiriduzione ad alta pressione
4

P&I: -
SpecificaTecnica: SP42

4,00

SOMMANO... n. 4,00 1´674,00 6´696,00

206 / 206 Fornitura e posa in opera di misuratore di solidi sospesi ad
NP.OEM.07 immersione
5

P&I: -
SpecificaTecnica: SP43

2,00

SOMMANO... n. 2,00 2´646,00 5´292,00

207 / 207 Fornitura e posa in opera di centralina multiparametrica
NP.OEM.07
6 P&I: -

SpecificaTecnica: SP44
2,00

SOMMANO... n. 2,00 1´260,00 2´520,00

208 / 208 Fornitura e posa in opera di misuratore di pressione
NP.OEM.07
7 P&I: -

SpecificaTecnica: SP45
2,00

SOMMANO... n. 2,00 585,00 1´170,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 3´132´006,00
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 3´132´006,00

209 / 209 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata
NP.OEM.07 elettromagnetico DN 900 su tubazione mandata pompe
8 nuovo sollevamento iniziale alla dissabbiatura/disoleazione

P&I: -
SpecificaTecnica: SP46

1,00

SOMMANO... n. 1,00 8´910,00 8´910,00

210 / 210 Spostamento misuratore di portata su canale Venturi uscita
NP.OEM.07 impianto
9

P&I: -
SpecificaTecnica: -

1,00

SOMMANO... n. 1,00 567,00 567,00

211 / 211 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata
NP.OEM.08 elettromagnetico DN 250 su tubazione fanghi ricircolo da
0 decantazione finale Ø 28 m

P&I: -
SpecificaTecnica: SP46

1,00

SOMMANO... n. 1,00 2´430,00 2´430,00

212 / 212 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata
NP.OEM.08 elettromagnetico DN 80 su tubazione fanghi di supero
1

P&I: -
SpecificaTecnica: SP46

2,00

SOMMANO... n. 2,00 1´692,00 3´384,00

Parziale Strumentazione  (Cat 11) euro 39´366,00
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 3´147´297,00
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´147´297,00

Opere provvisionali  (Cat 14)
Opere elettromeccaniche: Opere provvisionali  (SbCat

9)

213 / 213 Revamping centrifuga Alfa Laval modello LG2-80.
NP.OEM.08 1,00
2

SOMMANO... a corpo 1,00 18´000,00 18´000,00

214 / 214 Opere provvisionali e spostamento parete bypass
OP.OEM.00 dissabbiatura/disoleazione.
1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´703,00 4´703,00

Parziale Opere provvisionali  (Cat 14) euro 22´703,00
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 3´170´000,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´170´000,00

OPERE ELETTRICHE  (SpCat 3)
Impianto elettrico e telecontrollo   (Cat 13)

Opere elettriche: Scavi e Riempimenti  (SbCat 10)

215 / 223 Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza
14.P01.A20. commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale
005 o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del

materiale estratto sino alla pubblica discarica fino a m 2,00
di profondità
Scavo Pozzeti e Polifere 0,800 0,80
TRATTO 1 1,00 2,50 0,600 0,800 1,20
TRATTO a-2 1,00 20,00 0,600 0,800 9,60
TRATTO 2-3 1,00 8,00 0,600 0,800 3,84
TRATTO 3-4 1,00 11,00 0,600 0,800 5,28
TRATTO 4-5 1,00 16,00 0,600 0,800 7,68
TRATTO 5-6 1,00 30,00 0,600 0,800 14,40
TRATTO 6-b 1,00 7,00 0,600 0,800 3,36
TRATTO b-c 1,00 8,00 0,600 0,800 3,84
TRATTO 6-7 1,00 5,00 0,600 0,800 2,40
TRATTO 7-8 1,00 11,00 0,600 0,800 5,28
TRATTO 9 1,00 11,50 0,600 0,800 5,52
TRATTO 9-10 1,00 3,50 0,600 0,800 1,68
TRATTO 10-11 1,00 8,00 0,600 0,800 3,84
TRATTO 11-12 1,00 11,00 0,600 0,800 5,28
TRATTO 12-13 1,00 11,00 0,600 0,800 5,28
TRATTO 9-14 1,00 12,00 0,600 0,800 5,76
TRATTO 14-15 1,00 8,00 0,600 0,800 3,84
TRATTO 15-16 1,00 11,00 0,600 0,800 5,28
TRATTO 16-17 1,00 11,00 0,600 0,800 5,28
TRATTO d 1,00 3,00 0,600 0,800 1,44
TRATTO 18 1,00 19,00 0,600 0,800 9,12
TRATTO 18-19 1,00 6,00 0,600 0,800 2,88
TRATTO 18-SedII 1,00 18,00 0,600 0,800 8,64
TRATTO 20 1,00 3,00 0,600 0,800 1,44
TRATTO 21-22 1,00 16,00 0,600 0,800 7,68
TRATTO 22-23 1,00 15,00 0,600 0,800 7,20
TRATTO 23-24 1,00 36,00 0,600 0,800 17,28
TRATTO 22-25 1,00 17,00 0,600 0,800 8,16
TRATTO 25-26 1,00 33,00 0,600 0,800 15,84

SOMMANO... m³ 179,12 22,65 4´057,07

216 / 224 'Reinterro con sabbia fine
16.P05.A10. Formazione di letto sabbia per la posa delle POLIFERE
020 (20% dello scavo)

Vedi voce n° 223 [m³ 179.12] 0,20 35,82

SOMMANO... m³ 35,82 36,11 1´293,46

217 / 225 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i
14.P02.A05. materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti
010 costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente

autorizzata dall'Ente appaltante. con materiale allontanato
provvisoriamente
Ricolmatura (80% dello scavo)
Vedi voce n° 223 [m³ 179.12] 0,80 143,30

SOMMANO... m³ 143,30 19,19 2´749,93

Opere elettriche: Polifore e Pozzetti  (SbCat 11)

218 / 226 Fornitura e posa in opera di pozzetto 80x80x80 in cemento
Pozzetto80X armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10. E'
80 compreso il chiusino in cls di dimensioni 60x60x60, le

opere di scavo e di rinfianco e quanto altro occorre per dare

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL
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l'opera finita e funzionante.
Fornitura e Posa Pozzetti 80x80 26,00

SOMMANO... cad 26,00 83,81 2´179,06

219 / 227 Fornitura e posa in opera di pozzetto 60x60x60 in cemento
Pozzetto60x6 armato prefabbricato completo di fori spessore cm 5. E'
0 compreso il chiusino in cls di dimensioni 60x60x60, le

opere di scavo e di rinfianco e quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante.
Fornitura e Posa Pozzetti 80x80 4,00

SOMMANO... cad 4,00 83,81 335,24

220 / 228 Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza
06.P10.B04.0 alla compressione =>350N, escluso la formazione e il
45 ripristino degli scavi. tubo corrugato doppia parete per

cavidotto D.160
TRATTO con tubi DN160
TRATTO 1 2,00 2,50 5,00
TRATTO a-2 2,00 20,00 40,00
TRATTO 2-3 6,00 8,00 48,00
TRATTO 3-4 6,00 11,00 66,00
TRATTO 4-5 6,00 16,00 96,00
TRATTO 5-6 6,00 30,00 180,00
TRATTO 6-b 2,00 7,00 14,00
TRATTO b-c 2,00 8,00 16,00
TRATTO 6-7 6,00 5,00 30,00
TRATTO 7-8 4,00 11,00 44,00
TRATTO 9 6,00 11,50 69,00
TRATTO 9-10 3,00 3,50 10,50
TRATTO 10-11 3,00 8,00 24,00
TRATTO 11-12 2,00 11,00 22,00
TRATTO 12-13 2,00 11,00 22,00
TRATTO 9-14 3,00 12,00 36,00
TRATTO 14-15 3,00 8,00 24,00
TRATTO 15-16 2,00 11,00 22,00
TRATTO 16-17 2,00 11,00 22,00
TRATTO d 2,00 3,00 6,00
TRATTO 18 4,00 19,00 76,00
TRATTO 18-19 4,00 6,00 24,00
TRATTO 20 2,00 3,00 6,00
TRATTO 21-22 3,00 16,00 0,600 0,800 23,04
TRATTO 22-23 2,00 15,00 0,600 0,800 14,40
TRATTO 23-24 2,00 36,00 0,600 0,800 34,56
TRATTO 22-25 2,00 17,00 0,600 0,800 16,32
TRATTO 25-26 2,00 33,00 0,600 0,800 31,68
Polifere annegate nel cemento a servizio dei Quadretti
Bordo macchina 4,00 1,00 4,00

SOMMANO... m 1´026,50 5,80 5´953,70

221 / 229 Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza
06.P10.B04.0 alla compressione =>350N, escluso la formazione e il
25 ripristino degli scavi. tubo corrugato doppia parete per

cavidotto D.90
TRATTO 18-SedII 1,00 18,00 18,00

SOMMANO... m 18,00 1,89 34,02

222 / 230 Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di sopra
14.P03.A80. di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi posati
005 Posa nastro SEGNALETICO

Vedi voce n° 228 [m 1 026.50] 1,00 1´026,50
Vedi voce n° 229 [m 18.00] 1,00 18,00
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SOMMANO... m 1´044,50 0,77 804,27

Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole
metalliche e guaine  (SbCat 12)

223 / 231 Canale INOX AISI 304, provvisto di coperchio, atto alla
Canala INOX posa di cavi. Fornito e posto in opera. Compresi: - coperchio
300 in AISI 304 con chiusura ad incastro e/o con ganci

imperdibili; - accessori di giunzione, raccordo e derivazione,
pezzi speciali; - accessori di sostegno e fissaggio quali staffe
e mensole a parete o soffitto, compresa certificazione
antisismica secondo la normativa vigente per le zone
classificate a rischio sismico; - setti separatori; -
collegamenti equipotenziali; - minuterie; in esecuzione IP40
con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Conformita' alle norme:
CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a
temperatura ambiente (20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle
giunzioni): < 0,05ohm. Elemento rettilineo di larghezza
assimilabile a mm 300.
Posa di Canaletta 300mm porta Cavi in AISI 304 a servizio
del Locale compressori 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 82,17 1´232,55

224 / 232 Canale INOX AISI 304, provvisto di coperchio, atto alla
Canala INOX posa di cavi. Fornito e posto in opera. Compresi: - coperchio
200 in AISI 304 con chiusura ad incastro e/o con ganci

imperdibili; - accessori di giunzione, raccordo e derivazione,
pezzi speciali; - accessori di sostegno e fissaggio quali staffe
e mensole a parete o soffitto, compresa certificazione
antisismica secondo la normativa vigente per le zone
classificate a rischio sismico; - setti separatori; -
collegamenti equipotenziali; - minuterie; in esecuzione IP40
con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Conformita' alle norme:
CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a
temperatura ambiente (20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle
giunzioni): < 0,05ohm. Elemento rettilineo di larghezza
assimilabile a mm 200.
Posa di Canaletta 200mm porta Cavi in AISI 304 a servizio
del capannone dei pretrattamenti 1,00 25,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 37,87 946,75

225 / 233 Canale INOX AISI 304, provvisto di coperchio, atto alla
Canala INOX posa di cavi. Fornito e posto in opera. Compresi: - coperchio
150 in AISI 304 con chiusura ad incastro e/o con ganci

imperdibili; - accessori di giunzione, raccordo e derivazione,
pezzi speciali; - accessori di sostegno e fissaggio quali staffe
e mensole a parete o soffitto, compresa certificazione
antisismica secondo la normativa vigente per le zone
classificate a rischio sismico; - setti separatori; -
collegamenti equipotenziali; - minuterie; in esecuzione IP40
con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Conformita' alle norme:
CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a
temperatura ambiente (20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle
giunzioni): < 0,05ohm. Elemento rettilineo di larghezza
assimilabile a mm 150.
Posa di Canaletta 150mm porta Cavi in AISI 304 a servizio
del comparto biologico Linea 1 1,00 22,00 22,00
Posa di Canaletta 150mm porta Cavi in AISI 304 a servizio
del comparto biologico Linea 2 1,00 22,00 22,00
Posa di Canaletta 150mm porta Cavi in AISI 304 a servizio
del pozzo fanghi (Nuovo sedimentatore Secondario 1,00 15,00 15,00
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SOMMANO... m 59,00 32,38 1´910,42

Tubazione metallica in acciaio INOX AISI 304. Diametro maggiore o uguale a 4mm, inoltre va garantito un grado di protezione pari a IP55.I sistemi saranno semplici da identificare grazie alla marcatura sul prodotto stesso che definisce le caratteristiche tecniche e normative.La Norma CEI 50086 definisce la connessione tra tubi ed accessori per mezzo di tubi ed accessori filettabili e non filettabili. La tolleranza di lunghezza è di + o - 5 mm per barre da 3m, + o - 50 mm per barre da 4m. I diametri esterni del tubo vanno d a16 mm a 63 mm.I raccordi metallici sono di tipo rigido o pieghevole qualora sia necessario effettuare curve in prossimità di una cassetta di derivazione, entrambi ad innesto rapido o meccanico con corpo e dado in ottone e guarnizione elestomerica.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32

226 / 234 Tubazione metallica in acciaio INOX AISI 304. Diametro 
Tubazione maggiore o uguale a 4mm, inoltre va garantito un grado di 
INOX protezione pari a IP55.

I sistemi saranno semplici da identificare grazie alla 
marcatura sul prodotto stesso che definisce le 
caratteristiche tecniche e normative.
La Norma CEI 50086 definisce la connessione tra tubi ed 
accessori per mezzo di tubi ed accessori filettabili e non 
filettabili. 
La tolleranza di lunghezza è di + o - 5 mm per barre da 
3m, + o - 50 mm per barre da 4m. I diametri esterni del 
tubo vanno d a16 mm a 63 mm.
I raccordi metallici sono di tipo rigido o pieghevole 
qualora sia necessario effettuare curve in prossimità di una 
cassetta di derivazione, entrambi ad innesto rapido o 
meccanico con corpo e dado in ottone e guarnizione 
elestomerica.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Diametro esterno mm 32
Tubazione di colllegamento Canaletta-Utenze :
Elettromeccaniche *(par.ug.=+6+16) 22,00 1,00 22,00

Sistemi di misura 16,00 1,00 16,00

SOMMANO... ml 38,00 15,11 574,18

227 / 235 Cassette di derivazione da esterno in Alluminio pressofuso,
06.P12.C02.0 per impianti AD-PE, grado di protezione minimo IP 67,
10 completa di coperchio, piastre e guarnizioni. cassetta in

alluminio atex 130x105x65
Cassette di derivazione
Sistemi di misura di progetto 8,00

SOMMANO... cad 8,00 9,53 76,24

228 / 236 Cassette di derivazione da esterno in Alluminio pressofuso,
06.P12.C02.0 per impianti AD-PE, grado di protezione minimo IP 67,
15 completa di coperchio, piastre e guarnizioni. cassetta in

alluminio atex 155x130x65
Cassette di derivazione
Elettromeccaniche di progetto 13,00

SOMMANO... cad 13,00 15,39 200,07

229 / 237 Tubazione flessibile in maglia metallica con rivestimento
06.P10.Q01. esterno in PVC, autoestinguente. tubo flessibile metallico
020 riv in PVC D. 32 mm

PARTI TERMINALI DI UTENZE O
STRUMENTAZIONE *(par.ug.=24+16) 40,00 1,00 40,00

SOMMANO... m 40,00 5,33 213,20

Opere elettriche: Quadri BT  (SbCat 13)

230 / 217 Fornitura e posa in opera di Quadro Q.MCC.SOLL.01 come
Q.MCC.SOL da schemi elettrici multifilari e funzionali.
L.01

I quadri dovranno essere realizzati con la tecnica a
CASSETTI FISSI, per consentire di effettuare le operazioni
di manutenzione sul quadro e sulle linee garantendo la
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massima continuità di servizio, limitando al minimo carichi
non alimentati ed i tempi di sostituzione delle
apparecchiature guaste.

SEGREGAZIONE FORMA 3b - Segregazione delle sbarre
dalle unità funzionali, terminali per i conduttori esterni
separati dalle sbarre.
Gli MCC dovranno essere installati nelle posizioni indicate
sulle planimetrie allegate e dovranno avere le caratteristiche
riportate negli elaborati tecnici e sugli schemi elettrici di
progetto.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLA
PARTENZA
Per ciascuna utenza si prevede una protezione
magnetotermica differenziale, per le partenze sotto inverter
si prevedono differenziali di Classe B.

Per ciascun quadro MCC si ha una prima colonna dedicata
alla sezione della potenza con Sezionatore generale di
arrivo, trasformatore degli ausiliari a 110V o 24V,
analizzatore di rete e scaricatore di sovratensioni

PARTENZA DIRETTA
In campo per ciascuna utenza si prevede una colonnina di
comando locale con:
- Selettore a tre posizioni Loc,0,Rem e Pulsante a fungo di
emergenza con chiave di sicurezza estraibile;
- N. 2 Pulsanti (MARCIA e ARRESTO);
- N. 3 Spie a LED (MARCIA, ARRESTO e ANOMALIA);
- Sezionatore di potenza dotato di contatto digitale di stato
della elettromeccanica fino ad una potenza non superiore a
10KW.
Cavo di collegamento di sezione pari a 5x1,5mmq tra la
colonnina bordo macchina e il Quadro Joint BOX di
riferimento.
Cavo di collegamento di sezione pari a 10x1,5mmq tra la
colonnina bordo macchina e il Quadro MCC in cui è cablata
l'elettromeccanica.

A fronte quadro per ciascuna utenza troviamo
ESCLUSIVAMENTO l'interruttore di protezione con
manovra rotativa rinviata sul cassetto e il pulsante di
sblocco dispositivo minicas ove presente;

Collegamento del motore, per ciascuna utenza si prevede un
cavo di sezione pari a 3x1,5mmq da collegare al Quadro
MCC in cui è cablata l'elettromeccanica.

PARTENZA SOTTO INVERTER
Cavo di alimentazione schermato
In campo per ciascuna utenza si prevede una colonnina di
comando locale con:
- Selettore a tre posizioni Loc,0,Rem e Pulsante a fungo di
emergenza con chiave di sicurezza estraibile;
- N. 2 Pulsanti (MARCIA e ARRESTO);
- N. 3 Spie a LED (MARCIA, ARRESTO e ANOMALIA);
- Potenziometro per le sole utenze gestite mediante
INVERTER (Compressori e Pompe del Sollevamento).
Cavo di collegamento di sezione pari a 5x1,5mmq tra la
colonnina bordo macchina e il Quadro Joint BOX di
riferimento.
Cavo di collegamento di sezione pari a 10x1,5mmq tra la
colonnina bordo macchina e il Quadro MCC in cui è cablata
l'elettromeccanica.
Cavo di collegamento di sezione pari a 2x1,5mmq
schermato tra la colonnina bordo macchina (potenziometro)
e il Quadro MCC in cui è cablata l'elettromeccanica.

A fronte quadro per ciascuna utenza troviamo
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ESCLUSIVAMENTO l'interruttore di protezione con
manovra rotativa rinviata sul cassetto;

Collegamento del motore, per ciascuna utenza si prevede un
cavo di sezione pari a 3x1,5mmq da collegare al Quadro
MCC in cui è cablata l'elettromeccanica.

Si prevede l'installazione dell'inverter interna al quadro

Gli MCC dovranno essere installati nelle posizioni indicate
sulle planimetrie allegate e dovranno avere le caratteristiche
riportate negli elaborati tecnici e sugli schemi elettrici di
progetto.
Sul quadro dovrà essere montato uno strumento
ANALIZZATORE di RETE per la lettura di tutti i parametri
della rete elettrica con un uscita RS485 da collegare
mediante convertitore Gateway (RS485-Ethernet) allo
swicth di zona previsto nei quadri periferici di acquisizione
Joint BOX.
Le uscite dei cavi dal fondo quadro dovranno essere
effettuate a mezzo di pressacavi atti a garantire la protezione
IP55.
Ogni singolo componente dovrà essere etichettato con la
medesima sigla riportata nello schema elettrico, la stessa
sigla verrà applicata sulla piastra di fissaggio in
corrispondenza del componente.
Tutte le derivazioni dei cavi che andranno in campo
dovranno essere effettuate mediante morsettiere, ogni
morsetto dovrà essere numerato come riportato nello
schema, anche la morsettiera dovrà essere numerata (Xn.n)
sempre come riportato a schema.
Lo schema dovrà essere composto da schema elettrico
unifilare e schema planimetrico con indicato passaggi cavi e
tutte le utenze in campo siglate come da schema unifilare
con la relativa indicazione del cavo.
Una copia cartacea dello schema as build dovrà essere
inserita nel quadro nell'apposita tasca porta schemi una
copia in formato digitale (con schemi in formato PDF e
DWG ) ci dovrà essere consegnata con tutta la
documentazione compresa una lista ricambi consigliata
Ci dovrà essere consegnata la certificazione dei quadri con
allegato i risultati delle prove come richiesto dalla Norma
CEI EN 60204-1- Tutti i componenti del quadro dovranno
essere fissati alle piastre di fondo, non si accetteranno
componenti fissati alle pareti o retro porte.
Sulle porte dovranno essere previste tutte le targhe monitrici
secondo legislazione vigente e secondo norme CEI vigenti.

Si prevedono per tutti i quadri MCC di progetto per i
seguenti interruttori i segnali di:

1.Segnale di SCATTO TERMICO
2.Segnale di STATO Dell'Interruttore;
per:

o	Sezionatore di arrivo del Quadro MCC;
o	Interruttori di protezione alimentazione Nuovi Quadri di
Automazione Joint BOX;
o	Interruttori di protezione di tutti i singoli quadri a Bordo
Macchina nonché gli interruttori di riserva

Le visualizzazioni degli stati delle utenze, le letture
amperometriche, lo stato dei galleggianti e le misurazioni di
processo relative ai quadri MCC.SOLL.01 e MCC.BIO.01
sarà possibile visualizzarle da remoto o mediante i pannelli
Touch Screen installati nella Joint BOX 12

Quadro MCC.SOLL.01 - LOCALE Ex TRAFORMATORI
e GE
Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature)	V
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Tensione di esercizio	V
Corrente nominale nelle sbarre	A	800
Corrente di corto circuito	kA	25
Frequenza	Hz	50/60
Tensione ausiliaria	V
Sistema di neutro
Sbarre (3F o 3F + N) 		3F+N
Materiale P,G	Lamiera
Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102
Forma di segregazione		3B
Grado di protezione esterno	IP	55
Grado di protezione interno	IP	20
Larghezza del quadro	mm	3456
Altezza del quadro	mm	2100
Profondità del quadro	mm	665

Composizione quadro:
Il quadro in oggetto è composto da 5 colonne.

INTERNO QUADRO Q.MCC.SOLL.01
CARATTERISTICHE DEGLI INVERTER (INTERNO
QUADRO Q.MCC.SOLL.01) a servizio della POMPA
SOLL. PS 201A+ POMPA SOLL. PS 201B + POMPA
SOLL. PS 201C + POMPA SOLL. PS 201D
Ogni inverter oggetto della presente fornitura dovrà avere le
seguenti caratteristiche:
-	dotato di display e tastiera locale per una completa
programmazione dell'inverter senza necessità di ulteriori
dispositivi proprietari esterni; è comunque gradita, in
aggiunta alla programmazione con tastierino, la
programmazione dell'inverter anche mediante connessione a
personal computer esterno a mezzo porta USB o seriale;
-	dotato di interfaccia di rete con protocollo di
comunicazione modBUS TCP-IP o meglio ProfiNET
-	completo di regolatore PID, con 2 ingressi da misure 4-
20 mA (od in alternativa uno 4-20 mA ed uno 0-10 V) per
segnali di retroazione e riferimento;
-	range di frequenza uscita : almeno 0-55 Hz;
-	completo di filtri RFI di ingresso ed eventuali induttanze
integrate, al fine di evitare che l'inverter produca armoniche
od emissioni elettromagnetiche in misura tale che esse
vadano ad inficiare il funzionamento di esistenti impianti
dotati di apparecchiature elettroniche di misura (4-20 mA) e
di telecontrollo;
-	dotato di ingressi/uscite digitali e di ingressi uscite
analogiche, programmabili da tastierino;
-	dotato della possibilità di impostare almeno due valori di
set-point interni (riferimenti di frequenza), selezionabili
mediante ingressi digitali;
-	dotato della possibilità di variare il riferimento attivo
mediante scelta dello stesso da ingresso digitale: dovrà
essere possibile selezionare da remoto (tramite lo stato on/
off di un ingresso digitale) almeno fra DUE diversi
riferimenti:1) riferimento da tastierino locale 2) riferimento
da segnale di ingresso analogico 4-20mA o 0-10V;
-	dotato di rilevazione della mancanza riferimento da
ingresso analogico 4-20 mA o 2-10V: l'inverter dovrà
funzionare ad una frequenza fissa, impostabile da tastierino,
qualora la misura in ingresso del riferimento vada a 0 mA o
a 0 V (assenza del riferimento da remoto);
-	possibilità di programmare gli ingressi analogici non solo
come scale, span, tipo segnale ma anche come associazione
delle funzioni di retroazione o di riferimento, unità di
misura visualizzata su display, ecc;
-	dotato di almeno due uscite analogiche 4-20 mA,
programmabili;
-	protezione elettronica del motore contro il sovraccarico;
-	protetto contro il sovra-riscaldamento; è gradita la
riduzione automatica della potenza erogata al motore in caso
di sovrariscaldamento dell'inverter;
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-	protetto dai cortocircuiti e dai guasti di terra sui morsetti
U, V, W in uscita al motore; l'inverter deve autoproteggersi
da tali guasti senza che essi ne provochino il
danneggiamento dello stesso;
-	protetto contro falsi contatti (pendolazioni ripetute)
dell'eventuale teleruttore connesso in uscita all'inverter, fra
lo stesso ed il motore; l'inverter non deve danneggiarsi in
caso di tali pendolazioni. Inoltre l'inverter non deve
danneggiarsi in caso di funzionamento dello stesso a piena
potenza e sgancio intempestivo dell'eventuale teleruttore
esterno posizionato fra esso ed il motore;
-	idoneo al funzionamento mediante inserimento
dell'inverter sulla rete elettrica con chiusura di teleruttore
posizionato a monte dello stesso; l'inverter dovrà poter
tollerare suoi inserimenti e sue disinserzione dalla rete, in
un numero pari ad almeno 12 volte al giorno senza che
questo provochi un danneggiamento dello stesso od una
abbreviazione della propria vita utile;
-	idoneo al funzionamento in ambiente chiuso con
temperature massime pari a 35 °C, umidità relativa
massima pari a 90%, senza condensa;
-	completo di filtri EMC integrati nell'inverter per la
riduzione delle emissioni elettromagnetiche, conforme alla
norma EMC EN 61800-3 Categoria C2;
-	caratterizzato da basse emissioni di armoniche in
corrente, conforme alla norma EN 61000-3-12;
-	grado di protezione minimo: IP21;
-	idoneo per montaggio a parete;
-	qualora l'inverter fornito, al fine di raggiungere il voluto
grado IP54, sia alloggiato entro carpenteria metallica è
richiesto che detta carpenteria sia dotata di sezionatore sotto
carico apri-porta; per contro qualora il richiesto grado di
protezione IP54 sia raggiunto senza necessità di contenere
l'inverter in carpenterie ausiliarie esterne al corpo dello
stesso, nessun sezionamento a monte dell'inverter è
richiesto;
-	idoneo ad alimentare motore collegato all'inverter a
mezzo di cavi di potenza di lunghezza pari a XXX metri;
-	dotato di porta seriale, tipo RS485 o similare, per la
comunicazione a mezzo bus da campo con PLC o RTU
(tipo Siemens S7, GE, od equivalenti di altra marca), per
l'invio di comandi, la supervisione dell'inverter e il settaggio
dello stesso in eventuale alternativa ai segnali 4-20mA e
digitali;
-	ingresso cavi sia di potenza in ingresso/uscita che di
segnalazione: dal basso.
-	Gli inverter forniti NON DOVRANNO ANDARE IN
BLOCCO IN CASO DI IMPROVVISA MANCANZA
RETE

Caratteristiche specifiche degli inverter:
TAGLIA
quantità richiesta:			n.4
potenza di uscita:			55 kW continui
alimentazione trifase:			400 Vac ±10%

E' compreso quanto altro necessario per rendere l'opera
finita e funzionante a regola d'arte anche se non
esplicitamente riportato.
Fornitura e posa del Quadro Q.MCC.SOLL.01 a cassetti
fissi nei pressi del locale esistente Ex locale trasformatori e
GE 1,00

SOMMANO... cad 1,00 30´403,76 30´403,76

231 / 218 Fornitura e posa in opera di Quadro Q.MCC.Privilegiate
Q.MCC.Privi come da schemi elettrici multifilari e funzionali.
legiate

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI DA
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INSTALLARE SUI QUADRI DI POTENZA
INTERRUTTORI SCATOLATI Schneider o similare
Fabbricazione, Funzionamento, Ambiente
L'organizzazione del sito di produzione deve essere
certificata secondo le normative ISO9002 e ISO14001.
Per garantire massima sicurezza, i contatti di potenza
devono essere isolati, all'interno di un involucro di materiale
termoindurente, dalle altre funzioni quali il meccanismo di
comando, lo sganciatore di protezione e gli ausiliari.
Tutti i poli devono essere azionati simultaneamente
all'apertura, alla chiusura e allo sgancio dell'interruttore.
Gli interruttori devono essere manovrati attraverso una leva
di comando, che indicherà in modo chiaro ed univoco le tre
posizioni dell'interruttore: ON (chiuso), OFF (aperto) e
TRIPPED (sganciato).
Al fine di assicurare l'attitudine al sezionamento
(sezionamento visualizzato) conforme alla norma CEI EN
60947-2
Fornitura e posa del Quadro Q.MCC.Privilegiate nei pressi
del locale esistente Ex locale trasformatori e GE 1,00

SOMMANO... cad 1,00 19´138,46 19´138,46

Fornitura e posa di quadro di Automazione Joint BOX 11 come da schemi elettrici multifilari e funzionali.Quadro di automazione Joint BOX 11- LOCALE Ex TRAFORMATORI e GEFornitura e posa del quadro di automazione Joint BOX 11 che verrà alimentato dal gruppo UPS da 4,0KVA e sarà dedicato alla alimentazione delle strumentazioni di processo.Inoltre il quadro sarà dedicato all'installazione e alla sua alimentazione del Sistema di Telecontrollo periferico (N.1 PLC tipo S7-1500 munito di interfaccia di comunicazione Profinet) con relativi programmazione software e moduli hardware di acquisizione (schede I/O di acquisizione e comando) interne al quadro nonché lo switch industriale di collegamento rame/fibra.Il quadro al suo interno conterrà:o N.1 interruttore di protezione magnetotermico differenziale con l'acquisizione dei segnali di stato dell'interruttore e scatto termico;o N.2 interruttore (sotto all'interruttore di cui sopra) magnetotermico di alimentazione PLC interno al quadro;o N.1 interruttore (sotto all'interruttore di cui sopra) magnetotermico di RISERVA; o N.1 interruttore (sotto all'interruttore di cui sopra) magnetotermico per la presa Shuko;o N.1 interruttore (sotto all'interruttore di cui sopra) magnetotermico per la protezione del trasformatore di alimentazione ausiliari 24V.o N.1 interruttore di protezione magnetotermico differenziale con l'acquisizione dei segnali di stato dell'interruttore e scatto termico a monte di tutti i fusibili di alimentazione dei sistemi di misura;o Serie di fusibili a protezione dei sistemi di misura cablati nella Joint BOX. All'interno possono essere presenti anche le apparecchiature elettromeccaniche (relè, ecc...) relative al cablaggio del watch-dog elettromeccanico utile qualora si volessero implementare delle logiche di emergenza semiautomatiche di tipo elettromeccanico.Le loro caratteristiche costruttive meccaniche, il grado di protezione e la verniciatura dovranno essere identici a quelli dei quadri MCC ai quali andranno affiancati o avvicinati. Saranno montati su basamenti in acciaio e muniti di golfari di sollevamento e di resistenze anticondensa. I quadri saranno eseguiti in modo da assicurare il perfetto funzionamento dei controllori e la loro conservazione in particolare per quanto riguarda la temperatura e il grado di umidità interni nonché la presenza di gas o vapori corrosivi o di polveri di qualsiasi tipo come richiesto dalla relazione tecnica progetto impianti elettrici. A questo riguardo particolare cura dovrà essere messa in atto per la scelta opportuna dei luoghi di installazione e della realizzazione dei pannelli di chiusura delle forature di arrivo dei cavi. I cavi saranno saldamente ancorati in prossimità delle morsettiere. La costruzione e l'assemblaggio dovranno rispettare pienamente la normativa vigente per i quadri elettrici BT e le specifiche progettuali.L'apparecchiatura dovrà essere montata in modo che sia facilmente accessibile e che possano essere fatte agevolmente tutte le operazioni di verifica, manutenzione e programmazione in loco.Il collegamento di terra sarà distinto dal riferimento di tensione per le apparecchiature elettroniche. Pertanto sarà costituito mediante conduttore da 10mm² un circuito di terra elettronica connesso a terra in un sol punto cui faranno capo tramite morsetti sezionabili, tutti i PLC.I segnali analogici saranno opportunamente schermati e veicolati da conduttori connessi in modo tale da impedire la presenza di qualsiasi disturbo.I segnali digitali dovranno essere insensibili ai disturbi di natura impulsiva e non dovranno essere affetti da disturbi dovuti alle vibrazioni prodotte dal rimbalzo dei contatti dei relè.Tutti i segnali dovranno essere adeguatamente protetti contro impulsi e scariche di potenza non eccezionale.Devono essere installati per ciascuna linea di acquisizione del segnale analogico di separatori galvanici per la protezione del segnale.I relè utilizzati dovranno essere estraibili e muniti di circuito di smorzamento e di pulsante per l'azionamento manuale. Tutti i contatti dovranno risultare in materiale sicuramente inalterabile all'azione dei vapori/gas presenti sull'impianto.Le morsettiere dovranno essere sezionabili e suddivise funzionalmente nei seguenti gruppi alimentazioni, comandi, segnali, allarmi e misure. Dovranno essere dislocate in modo facilmente accessibile. Tutte le parti metalliche del quadro saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI 17.13/1).Per quanto riguarda la struttura verrà utilizzata viteria antiossidante con rondelle auto graffianti al momento dell'assemblaggio, per le piastre frontali sarà necessario assicurarsi che i sistemi di fissaggio comportino una adeguata asportazione del rivestimento isolante.I Quadri elettrici posati all'interno saranno composti in carpenteria metallica con doppia porta trasparente esterna e metallica interna dove verranno montati i componenti di comando e segnalazione.Grado di protezione IP 55 secondo EN 60529, a porta chiusa;Grado di protezione IP 30 secondo EN 60529, a porta aperta con controportaPiastra di fondo in acciaio zincato.La dimensione prevista dovrà essere tale da evitare eventuali sovratemperature interne.I quadri devono rispettare norme CEI-IEC vigenti con particolare riguardo alla norma CEI-EN 60204-1 ultima edizione CEI 17-13 e CEI 64/8.Particolare riguardo deve essere posto per la compatibilità elettromagnetica EMC con suddivisione meccanica dei componenti disturbanti (trasformatori, filtri, azionamenti motori ecc. ) dai componenti disturbabili PLC -CPU , CNC ,RTU cavi reti Ethernet -485 ecc.Particolare cura deve essere posta contro il pericolo da elettrocuzione sia da contatti diretti (barriere o tensioni non pericolose) e dai contatti indiretti come previsto dalla CEI EN 60204-1, CEI 64-8 e CEI17-13/1.Spazio libero: il quadro dovrà essere dimensionato in modo che rimanga una superficie libera sulle piastre di fondo almeno pari al 30% della superficie totale delle piastre stesse.Morsetti liberi: dovranno essere installati un numero di morsetti liberi almeno pari al 15% dei morsetti previsti a schemaIN-OUT liberi tutti i PLC dovranno avere uno spazio libero per poter cablare in futuro almeno 4 schede di diverso tipo. Oltre agli ingressi - uscite previsti per il funzionamento dell'impianto, dovranno essere cablati un numero di IN - OUT disponibili almeno pari al 10% degli ingressi utilizzati.Dovranno essere installati e cablati numero un sistemi di automazione (tipo N.1 PLC tipo S7-1500 munito di interfaccia di comunicazione Profinet).Le alimentazioni delle CPU (sistema di automazione) deve essere protetta con scaricatori/limitatori di tensione , gli ingressi analogici dovranno avere un optoisolatore prima di attestarsi sulla scheda ingressi analogici.Nel caso di presenza di PLC e PC di gestione , il software PLC dovrà prevedere un'area dedicata dove poter scambiare dati quali anomalie, stati, livelli , pressioni, portate sia in forma digitale e/o analogica.Dove richiesto dal costruttore degli azionamenti i cavi multipolari dovranno essere schermati con calza collegata alla barra equipotenziale del quadro generale .

VERNICIATURA

Per garantire un'efficace tenuta alla corrosione ed una buona tenuta della tinta nel tempo, la struttura ed i pannelli laterali dovranno essere opportunamente trattati e verniciati.Questo è ottenuto da un trattamento chimico per fosfatazione delle lamiere seguito da una protezione per cataforesi.  Le lamiere trattate saranno poi verniciate con polvere termoindurente a base di resine epossidiche mescolate con resine poliesteri.

COLLEGAMENTI E 

DERIVAZIONISaranno in conduttore flessibile con isolamento adeguato con le seguenti sezioni minime:4 mmq per i T.A., 2,5 mmq per i circuiti di comando, 1,5 mmq per i circuiti di segnalazione.Ogni conduttore sarà completo di anellino numerato corrispondente al numero sulla morsettiera e sullo schema funzionale.Saranno identificati i conduttori per i diversi servizi (ausiliari in alternata - corrente continua -circuiti di allarme - circuiti di comando - circuiti di segnalazione) impiegando conduttori con guaine colorate differenziate oppure ponendo alle estremità anellini colorati.Potranno essere consentiti due conduttori sotto lo stesso morsetto solamente sul lato interno del quadro.I morsetti saranno del tipo a vite per cui la pressione di serraggio sia ottenuta tramite una lamella e non direttamente dalla vite.I conduttori saranno riuniti a fasci entro canaline o sistemi analoghi con coperchio a scatto.Tali sistemi consentiranno un inserimento di conduttori aggiuntivi in volume pari al 25% di quelli installati.Non è ammesso il fissaggio con adesivi.

COLLEGAMENTI ALLE 

LINEE ESTERNESe una linea è contenuta in canalina saranno previste delle piastre metalliche in due pezzi asportabili per evitare l'ingresso di corpi estranei.Le linee si attesteranno alla morsettiera in modo adeguato per rendere agevole qualsiasi intervento di manutenzione.Le morsettiere non sosterrà il peso dei cavi ma gli stessi dovranno essere ancorati ove necessario a dei specifici profilati di fissaggio.

NORME DI RIFERIMENTO

Il quadro S/A e TLC è progettato, assiemato e collaudato in totale rispetto delle seguenti normative:CEI EN  61439.1,2-4 (CEI 17.13.1)CEI EN 50102· · Tutti i compo

232 / 219 Fornitura e posa di quadro di Automazione Joint BOX 11 
Joint BOX11 come da schemi elettrici multifilari e funzionali.

Quadro di automazione Joint BOX 11- LOCALE Ex 
TRAFORMATORI e GE

Fornitura e posa del quadro di 
automazione Joint BOX 11 che 
verrà alimentato dal gruppo UPS 
da 4,0KVA e sarà dedicato alla 
alimentazione delle 
strumentazioni di processo.
Inoltre il quadro sarà dedicato 
all'installazione e alla sua 
alimentazione del Sistema di 
Telecontrollo periferico (N.1 
PLC tipo S7-1500 munito di 
interfaccia di comunicazione 
Profinet) con relativi 
programmazione software e 
moduli hardware di acquisizione 
(schede I/O di acquisizione e 
comando) interne al quadro 
nonché lo switch industriale di 
collegamento rame/fibra.

Il quadro al suo interno conterrà:
o N.1 interruttore di protezione 

magnetotermico differenziale 
con l'acquisizione dei segnali 
di stato dell'interruttore e 
scatto termico;

o N.2 interruttore (sotto 
all'interruttore di cui sopra) 
magnetotermico di 
alimentazione PLC interno al 
quadro;

o N.1 interruttore (sotto 
all'interruttore di cui sopra) 
magnetotermico di 
RISERVA; 

o N.1 interruttore (sotto 
all'interruttore di cui sopra) 
magnetotermico per la presa 
Shuko;

o N.1 interruttore (sotto 
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all'interruttore di cui sopra) 
magnetotermico per la 
protezione del trasformatore 
di alimentazione ausiliari 
24V.

o N.1 interruttore di protezione 
magnetotermico differenziale 
con l'acquisizione dei segnali 
di stato dell'interruttore e 
scatto termico a monte di 
tutti i fusibili di 
alimentazione dei sistemi di 
misura;

o Serie di fusibili a protezione 
dei sistemi di misura cablati 
nella Joint BOX. 

All'interno possono essere 
presenti anche le 
apparecchiature 
elettromeccaniche (relè, ecc...) 
relative al cablaggio del watch-
dog elettromeccanico utile 
qualora si volessero 
implementare delle logiche di 
emergenza semiautomatiche di 
tipo elettromeccanico.

Le loro caratteristiche 
costruttive meccaniche, il grado 
di protezione e la verniciatura 
dovranno essere identici a quelli 
dei quadri MCC ai quali 
andranno affiancati o avvicinati. 
Saranno montati su basamenti in 
acciaio e muniti di golfari di 
sollevamento e di resistenze 
anticondensa. I quadri saranno 
eseguiti in modo da assicurare il 
perfetto funzionamento dei 
controllori e la loro 
conservazione in particolare per 
quanto riguarda la temperatura e 
il grado di umidità interni 
nonché la presenza di gas o 
vapori corrosivi o di polveri di 
qualsiasi tipo come richiesto 
dalla relazione tecnica progetto 
impianti elettrici. 
A questo riguardo particolare 
cura dovrà essere messa in atto 
per la scelta opportuna dei 
luoghi di installazione e della 
realizzazione dei pannelli di 
chiusura delle forature di arrivo 
dei cavi. 
I cavi saranno saldamente 
ancorati in prossimità delle 
morsettiere. La costruzione e 
l'assemblaggio dovranno 
rispettare pienamente la 
normativa vigente per i quadri 
elettrici BT e le specifiche 
progettuali.
L'apparecchiatura dovrà essere 
montata in modo che sia 
facilmente accessibile e che 
possano essere fatte 
agevolmente tutte le operazioni 
di verifica, manutenzione e 
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programmazione in loco.

Il collegamento di terra sarà 
distinto dal riferimento di 
tensione per le apparecchiature 
elettroniche. Pertanto sarà 
costituito mediante conduttore 
da 10mm² un circuito di terra 
elettronica connesso a terra in 
un sol punto cui faranno capo 
tramite morsetti sezionabili, tutti 
i PLC.

I segnali analogici saranno 
opportunamente schermati e 
veicolati da conduttori connessi 
in modo tale da impedire la 
presenza di qualsiasi disturbo.
I segnali digitali dovranno essere 
insensibili ai disturbi di natura 
impulsiva e non dovranno essere 
affetti da disturbi dovuti alle 
vibrazioni prodotte dal rimbalzo 
dei contatti dei relè.
Tutti i segnali dovranno essere 
adeguatamente protetti contro 
impulsi e scariche di potenza 
non eccezionale.
Devono essere installati per 
ciascuna linea di acquisizione 
del segnale analogico di 
separatori galvanici per la 
protezione del segnale.
I relè utilizzati dovranno essere 
estraibili e muniti di circuito di 
smorzamento e di pulsante per 
l'azionamento manuale. Tutti i 
contatti dovranno risultare in 
materiale sicuramente 
inalterabile all'azione dei 
vapori/gas presenti 
sull'impianto.

Le morsettiere dovranno essere 
sezionabili e suddivise 
funzionalmente nei seguenti 
gruppi alimentazioni, comandi, 
segnali, allarmi e misure. 
Dovranno essere dislocate in 
modo facilmente accessibile. 

Tutte le parti metalliche del 
quadro saranno collegate a terra 
(in conformità a quanto 
prescritto dalla citata norma CEI 
17.13/1).
Per quanto riguarda la struttura 
verrà utilizzata viteria 
antiossidante con rondelle auto 
graffianti al momento 
dell'assemblaggio, per le piastre 
frontali sarà necessario 
assicurarsi che i sistemi di 
fissaggio comportino una 
adeguata asportazione del 
rivestimento isolante.

I Quadri elettrici posati 
all'interno saranno composti in 
carpenteria metallica con doppia 
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porta trasparente esterna e 
metallica interna dove verranno 
montati i componenti di 
comando e segnalazione.
Grado di protezione IP 55 
secondo EN 60529, a porta 
chiusa;
Grado di protezione IP 30 
secondo EN 60529, a porta 
aperta con controporta
Piastra di fondo in acciaio 
zincato.
La dimensione prevista dovrà 
essere tale da evitare eventuali 
sovratemperature interne.
I quadri devono rispettare norme 
CEI-IEC vigenti con particolare 
riguardo alla norma CEI-EN 
60204-1 ultima edizione CEI 
17-13 e CEI 64/8.
Particolare riguardo deve essere 
posto per la compatibilità 
elettromagnetica EMC con 
suddivisione meccanica dei 
componenti disturbanti 
(trasformatori, filtri, 
azionamenti motori ecc. ) dai 
componenti disturbabili PLC -
CPU , CNC ,RTU cavi reti 
Ethernet -485 ecc.

Particolare cura deve essere 
posta contro il pericolo da 
elettrocuzione sia da contatti 
diretti (barriere o tensioni non 
pericolose) e dai contatti 
indiretti come previsto dalla CEI 
EN 60204-1, CEI 64-8 e CEI17-
13/1.

Spazio libero: il quadro dovrà 
essere dimensionato in modo 
che rimanga una superficie 
libera sulle piastre di fondo 
almeno pari al 30% della 
superficie totale delle piastre 
stesse.
Morsetti liberi: dovranno essere 
installati un numero di morsetti 
liberi almeno pari al 15% dei 
morsetti previsti a schema
IN-OUT liberi tutti i PLC 
dovranno avere uno spazio 
libero per poter cablare in futuro 
almeno 4 schede di diverso tipo. 
Oltre agli ingressi - uscite 
previsti per il funzionamento 
dell'impianto, dovranno essere 
cablati un numero di IN - OUT 
disponibili almeno pari al 10% 
degli ingressi utilizzati.

Dovranno essere installati e 
cablati numero un sistemi di 
automazione (tipo N.1 PLC tipo 
S7-1500 munito di interfaccia di 
comunicazione Profinet).

Le alimentazioni delle CPU 
(sistema di automazione) deve 
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essere protetta con 
scaricatori/limitatori di tensione 
, gli ingressi analogici dovranno 
avere un optoisolatore prima di 
attestarsi sulla scheda ingressi 
analogici.

Nel caso di presenza di PLC e 
PC di gestione , il software PLC 
dovrà prevedere un'area dedicata 
dove poter scambiare dati quali 
anomalie, stati, livelli , 
pressioni, portate sia in forma 
digitale e/o analogica.

Dove richiesto dal costruttore 
degli azionamenti i cavi 
multipolari dovranno essere 
schermati con calza collegata 
alla barra equipotenziale del 
quadro generale .

VERNICIATURA
Per garantire un'efficace tenuta 
alla corrosione ed una buona 
tenuta della tinta nel tempo, la 
struttura ed i pannelli laterali 
dovranno essere 
opportunamente trattati e 
verniciati.
Questo è ottenuto da un 
trattamento chimico per 
fosfatazione delle lamiere 
seguito da una protezione per 
cataforesi.  
Le lamiere trattate saranno poi 
verniciate con polvere 
termoindurente a base di resine 
epossidiche mescolate con 
resine poliesteri.

COLLEGAMENTI E 
DERIVAZIONI
Saranno in conduttore flessibile 
con isolamento adeguato con le 
seguenti sezioni minime:
4 mmq per i T.A., 2,5 mmq per i 
circuiti di comando, 1,5 mmq 
per i circuiti di segnalazione.
Ogni conduttore sarà completo 
di anellino numerato 
corrispondente al numero sulla 
morsettiera e sullo schema 
funzionale.
Saranno identificati i conduttori 
per i diversi servizi (ausiliari in 
alternata - corrente continua -
circuiti di allarme - circuiti di 
comando - circuiti di 
segnalazione) impiegando 
conduttori con guaine colorate 
differenziate oppure ponendo 
alle estremità anellini colorati.
Potranno essere consentiti due 
conduttori sotto lo stesso 
morsetto solamente sul lato 
interno del quadro.
I morsetti saranno del tipo a vite 
per cui la pressione di serraggio 
sia ottenuta tramite una lamella 
e non direttamente dalla vite.
I conduttori saranno riuniti a 
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fasci entro canaline o sistemi 
analoghi con coperchio a scatto.
Tali sistemi consentiranno un 
inserimento di conduttori 
aggiuntivi in volume pari al 
25% di quelli installati.
Non è ammesso il fissaggio con 
adesivi.

COLLEGAMENTI ALLE 
LINEE ESTERNE
Se una linea è contenuta in 
canalina saranno previste delle 
piastre metalliche in due pezzi 
asportabili per evitare l'ingresso 
di corpi estranei.
Le linee si attesteranno alla 
morsettiera in modo adeguato 
per rendere agevole qualsiasi 
intervento di manutenzione.
Le morsettiere non sosterrà il 
peso dei cavi ma gli stessi 
dovranno essere ancorati ove 
necessario a dei specifici 
profilati di fissaggio.

NORME DI RIFERIMENTO
Il quadro S/A e TLC è 
progettato, assiemato e 
collaudato in totale rispetto delle 
seguenti normative:

CEI EN  61439.1,2-4 (CEI 17.13.1)
CEI EN 50102

· · Tutti i compo
Fornitura e posa Qaudro Elettrico di Automazione Joint
BOX 11 nei pressi del locale esistente Ex locale
trasformatori e GE 1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´810,00 2´810,00

233 / 220 Fornitura e posa in opera di Quadro Q.MCC.BIO.01 come
Q.MCC.BIO. da schemi elettrici multifilari e funzionali.
01

I quadri dovranno essere realizzati con la tecnica a
CASSETTI FISSI, per consentire di effettuare le operazioni
di manutenzione sul quadro e sulle linee garantendo la
massima continuità di servizio, limitando al minimo carichi
non alimentati ed i tempi di sostituzione delle
apparecchiature guaste.

SEGREGAZIONE FORMA 3b - Segregazione delle sbarre
dalle unità funzionali, terminali per i conduttori esterni
separati dalle sbarre.
Gli MCC dovranno essere installati nelle posizioni indicate
sulle planimetrie allegate e dovranno avere le caratteristiche
riportate negli elaborati tecnici e sugli schemi elettrici di
progetto.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELLA
PARTENZA
Per ciascuna utenza si prevede una protezione
magnetotermica differenziale, per le partenze sotto inverter
si prevedono differenziali di Classe B.

Per ciascun quadro MCC si ha una prima colonna dedicata
alla sezione della potenza con Sezionatore generale di
arrivo, trasformatore degli ausiliari a 110V o 24V,
analizzatore di rete e scaricatore di sovratensioni

PARTENZA DIRETTA
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In campo per ciascuna utenza si prevede una colonnina di
comando locale con:
- Selettore a tre posizioni Loc,0,Rem e Pulsante a fungo di
emergenza con chiave di sicurezza estraibile;
- N. 2 Pulsanti (MARCIA e ARRESTO);
- N. 3 Spie a LED (MARCIA, ARRESTO e ANOMALIA);
- Sezionatore di potenza dotato di contatto digitale di stato
della elettromeccanica fino ad una potenza non superiore a
10KW.
Cavo di collegamento di sezione pari a 5x1,5mmq tra la
colonnina bordo macchina e il Quadro Joint BOX di
riferimento.
Cavo di collegamento di sezione pari a 10x1,5mmq tra la
colonnina bordo macchina e il Quadro MCC in cui è cablata
l'elettromeccanica.

A fronte quadro per ciascuna utenza troviamo
ESCLUSIVAMENTO l'interruttore di protezione con
manovra rotativa rinviata sul cassetto e il pulsante di
sblocco dispositivo minicas ove presente;

Collegamento del motore, per ciascuna utenza si prevede un
cavo di sezione pari a 3x1,5mmq da collegare al Quadro
MCC in cui è cablata l'elettromeccanica.

PARTENZA SOTTO INVERTER
Cavo di alimentazione schermato
In campo per ciascuna utenza si prevede una colonnina di
comando locale con:
- Selettore a tre posizioni Loc,0,Rem e Pulsante a fungo di
emergenza con chiave di sicurezza estraibile;
- N. 2 Pulsanti (MARCIA e ARRESTO);
- N. 3 Spie a LED (MARCIA, ARRESTO e ANOMALIA);
- Potenziometro per le sole utenze gestite mediante
INVERTER (Compressori e Pompe del Sollevamento).
Cavo di collegamento di sezione pari a 5x1,5mmq tra la
colonnina bordo macchina e il Quadro Joint BOX di
riferimento.
Cavo di collegamento di sezione pari a 10x1,5mmq tra la
colonnina bordo macchina e il Quadro MCC in cui è cablata
l'elettromeccanica.
Cavo di collegamento di sezione pari a 2x1,5mmq
schermato tra la colonnina bordo macchina (potenziometro)
e il Quadro MCC in cui è cablata l'elettromeccanica.

A fronte quadro per ciascuna utenza troviamo
ESCLUSIVAMENTO l'interruttore di protezione con
manovra rotativa rinviata sul cassetto;

Collegamento del motore, per ciascuna utenza si prevede un
cavo di sezione pari a 3x1,5mmq da collegare al Quadro
MCC in cui è cablata l'elettromeccanica.

Si prevede l'installazione dell'inverter interna al quadro

Gli MCC dovranno essere installati nelle posizioni indicate
sulle planimetrie allegate e dovranno avere le caratteristiche
riportate negli elaborati tecnici e sugli schemi elettrici di
progetto.
Sul quadro dovrà essere montato uno strumento
ANALIZZATORE di RETE per la lettura di tutti i parametri
della rete elettrica con un uscita RS485 da collegare
mediante convertitore Gateway (RS485-Ethernet) allo
swicth di zona previsto nei quadri periferici di acquisizione
Joint BOX.
Le uscite dei cavi dal fondo quadro dovranno essere
effettuate a mezzo di pressacavi atti a garantire la protezione
IP55.
Ogni singolo componente dovrà essere etichettato con la
medesima sigla riportata nello schema elettrico, la stessa
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sigla verrà applicata sulla piastra di fissaggio in
corrispondenza del componente.
Tutte le derivazioni dei cavi che andranno in campo
dovranno essere effettuate mediante morsettiere, ogni
morsetto dovrà essere numerato come riportato nello
schema, anche la morsettiera dovrà essere numerata (Xn.n)
sempre come riportato a schema.
Lo schema dovrà essere composto da schema elettrico
unifilare e schema planimetrico con indicato passaggi cavi e
tutte le utenze in campo siglate come da schema unifilare
con la relativa indicazione del cavo.
Una copia cartacea dello schema as build dovrà essere
inserita nel quadro nell'apposita tasca porta schemi una
copia in formato digitale (con schemi in formato PDF e
DWG ) ci dovrà essere consegnata con tutta la
documentazione compresa una lista ricambi consigliata
Ci dovrà essere consegnata la certificazione dei quadri con
allegato i risultati delle prove come richiesto dalla Norma
CEI EN 60204-1- Tutti i componenti del quadro dovranno
essere fissati alle piastre di fondo, non si accetteranno
componenti fissati alle pareti o retro porte.
Sulle porte dovranno essere previste tutte le targhe monitrici
secondo legislazione vigente e secondo norme CEI vigenti.

Si prevedono per tutti i quadri MCC di progetto per i
seguenti interruttori i segnali di:

1.Segnale di SCATTO TERMICO
2.Segnale di STATO Dell'Interruttore;
per:

o	Sezionatore di arrivo del Quadro MCC;
o	Interruttori di protezione alimentazione Nuovi Quadri di
Automazione Joint BOX;
o	Interruttori di protezione di tutti i singoli quadri a Bordo
Macchina nonché gli interruttori di riserva

Le visualizzazioni degli stati delle utenze, le letture
amperometriche, lo stato dei galleggianti e le misurazioni di
processo relative ai quadri MCC.SOLL.01 e MCC.BIO.01
sarà possibile visualizzarle da remoto o mediante i pannelli
Touch Screen installati nella Joint BOX 12

Quadro MCC.BIO.01 - NUOVO LOCALE QUADRI
ELETTRICI
Tensione di isolamento (in base alle apparecchiature)	V
Tensione di esercizio	V
Corrente nominale nelle sbarre	A	800
Corrente di corto circuito	kA	25
Frequenza	Hz	50/60
Tensione ausiliaria	V
Sistema di neutro
Sbarre (3F o 3F + N) 		3F+N
Materiale P,G	Lamiera
Resistenza meccanica secondo norma CEI EN 50102
Forma di segregazione		3B
Grado di protezione esterno	IP	55
Grado di protezione interno	IP	20
Larghezza del quadro	mm	4656
Altezza del quadro	mm	2100
Profondità del quadro	mm	665

Composizione quadro:
Il quadro in oggetto è composto da 7 colonne.

INTERNO QUADRO Q.MCC.BIO.01
CARATTERISTICHE DEGLI INVERTER (INTERNO
QUADRO Q.MCC.BIO.01) a servizi dei compressori del
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comparto biologico C 301A + C 301B + C 301C
Ogni inverter oggetto della presente fornitura dovrà avere le
seguenti caratteristiche:
-	dotato di display e tastiera locale per una completa
programmazione dell'inverter senza necessità di ulteriori
dispositivi proprietari esterni; è comunque gradita, in
aggiunta alla programmazione con tastierino, la
programmazione dell'inverter anche mediante connessione a
personal computer esterno a mezzo porta USB o seriale;
-	dotato di interfaccia di rete con protocollo di
comunicazione modBUS TCP-IP o meglio ProfiNET
-	completo di regolatore PID, con 2 ingressi da misure 4-
20 mA (od in alternativa uno 4-20 mA ed uno 0-10 V) per
segnali di retroazione e riferimento;
-	range di frequenza uscita : almeno 0-55 Hz;
-	completo di filtri RFI di ingresso ed eventuali induttanze
integrate, al fine di evitare che l'inverter produca armoniche
od emissioni elettromagnetiche in misura tale che esse
vadano ad inficiare il funzionamento di esistenti impianti
dotati di apparecchiature elettroniche di misura (4-20 mA) e
di telecontrollo;
-	dotato di ingressi/uscite digitali e di ingressi uscite
analogiche, programmabili da tastierino;
-	dotato della possibilità di impostare almeno due valori di
set-point interni (riferimenti di frequenza), selezionabili
mediante ingressi digitali;
-	dotato della possibilità di variare il riferimento attivo
mediante scelta dello stesso da ingresso digitale: dovrà
essere possibile selezionare da remoto (tramite lo stato on/
off di un ingresso digitale) almeno fra DUE diversi
riferimenti:1) riferimento da tastierino locale 2) riferimento
da segnale di ingresso analogico 4-20mA o 0-10V;
-	dotato di rilevazione della mancanza riferimento da
ingresso analogico 4-20 mA o 2-10V: l'inverter dovrà
funzionare ad una frequenza fissa, impostabile da tastierino,
qualora la misura in ingresso del riferimento vada a 0 mA o
a 0 V (assenza del riferimento da remoto);
-	possibilità di programmare gli ingressi analogici non solo
come scale, span, tipo segnale ma anche come associazione
delle funzioni di retroazione o di riferimento, unità di
misura visualizzata su display, ecc;
-	dotato di almeno due uscite analogiche 4-20 mA,
programmabili;
-	protezione elettronica del motore contro il sovraccarico;
-	protetto contro il sovra-riscaldamento; è gradita la
riduzione automatica della potenza erogata al motore in caso
di sovrariscaldamento dell'inverter;
-	protetto dai cortocircuiti e dai guasti di terra sui morsetti
U, V, W in uscita al motore; l'inverter deve autoproteggersi
da tali guasti senza che essi ne provochino il
danneggiamento dello stesso;
-	protetto contro falsi contatti (pendolazioni ripetute)
dell'eventuale teleruttore connesso in uscita all'inverter, fra
lo stesso ed il motore; l'inverter non deve danneggiarsi in
caso di tali pendolazioni. Inoltre l'inverter non deve
danneggiarsi in caso di funzionamento dello stesso a piena
potenza e sgancio intempestivo dell'eventuale teleruttore
esterno posizionato fra esso ed il motore;
-	idoneo al funzionamento mediante inserimento
dell'inverter sulla rete elettrica con chiusura di teleruttore
posizionato a monte dello stesso; l'inverter dovrà poter
tollerare suoi inserimenti e sue disinserzione dalla rete, in
un numero pari ad almeno 12 volte al giorno senza che
questo provochi un danneggiamento dello stesso od una
abbreviazione della propria vita utile;
-	idoneo al funzionamento in ambiente chiuso con
temperature massime pari a 35 °C, umidità relativa
massima pari a 90%, senza condensa;
-	completo di filtri EMC integrati nell'inverter per la
riduzione delle emissioni elettromagnetiche, conforme alla
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norma EMC EN 61800-3 Categoria C2;
-	caratterizzato da basse emissioni di armoniche in
corrente, conforme alla norma EN 61000-3-12;
-	grado di protezione minimo: IP21;
-	idoneo per montaggio a parete;
-	qualora l'inverter fornito, al fine di raggiungere il voluto
grado IP54, sia alloggiato entro carpenteria metallica è
richiesto che detta carpenteria sia dotata di sezionatore sotto
carico apri-porta; per contro qualora il richiesto grado di
protezione IP54 sia raggiunto senza necessità di contenere
l'inverter in carpenterie ausiliarie esterne al corpo dello
stesso, nessun sezionamento a monte dell'inverter è
richiesto;
-	idoneo ad alimentare motore collegato all'inverter a
mezzo di cavi di potenza di lunghezza pari a XXX metri;
-	dotato di porta seriale, tipo RS485 o similare, per la
comunicazione a mezzo bus da campo con PLC o RTU
(tipo Siemens S7, GE, od equivalenti di altra marca), per
l'invio di comandi, la supervisione dell'inverter e il settaggio
dello stesso in eventuale alternativa ai segnali 4-20mA e
digitali;
-	ingresso cavi sia di potenza in ingresso/uscita che di
segnalazione: dal basso.
-	Gli inverter forniti NON DOVRANNO ANDARE IN
BLOCCO IN CASO DI IMPROVVISA MANCANZA
RETE

Caratteristiche specifiche degli inverter:
TAGLIA
quantità richiesta:			n.
potenza di uscita:			90 kW continui
alimentazione trifase:			400 Vac ±10%

E' compreso quanto altro necessario per rendere l'opera
finita e funzionante a regola d'arte anche se non
esplicitamente riportato.
Fornitura e posa del Quadro Q.MCC.BIO.01 a cassetti fissi
nei pressi del locale compressori - NUOVO locale Quadri
Elettrici 1,00

SOMMANO... cad 1,00 38´704,52 38´704,52

Fornitura e posa di quadro di Automazione Joint BOX 11 come da schemi elettrici multifilari e funzionali..Quadro di automazione Joint BOX 12- LOCALE QUADRI ELETTRICI DI PROGETTOFornitura e posa del quadro di automazione Joint BOX 12 che verrà alimentato dal gruppo UPS da 4,0KVA e sarà dedicato alla alimentazione delle strumentazioni di processo.Inoltre il quadro sarà dedicato all'installazione e alla sua alimentazione del Sistema di Telecontrollo periferico (N.1 PLC tipo S7-1500 munito di interfaccia di comunicazione Profinet) con relativi programmazione software e moduli hardware di acquisizione (schede I/O di acquisizione e comando) interne al quadro nonché lo switch industriale di collegamento rame/fibra ed ospiterà a fronte quadro pannello touch-screen da 15".Inoltre a fronte quadro dovrà essere installata la centralina del sistema di automazione avanzato dotato di software EasyGest WWTP per il controllo delle elettromeccaniche dei trattamenti del biologico ad algoritmi complessi e il Router di accesso alla rete munito di SIM dati.o N.1 interruttore di protezione magnetotermico differenziale con l'acquisizione dei segnali di stato dell'interruttore e scatto termico;o N.2 interruttore (sotto all'interruttore di cui sopra) magnetotermico di alimentazione PLC interno al quadro;o N.1 interruttore (sotto all'interruttore di cui sopra) magnetotermico di RISERVA; o N.1 interruttore (sotto all'interruttore di cui sopra) magnetotermico per la presa Shuko;o N.1 interruttore (sotto all'interruttore di cui sopra) magnetotermico per la protezione del trasformatore di alimentazione ausiliari 24V.o N.1 interruttore di protezione magnetotermico differenziale con l'acquisizione dei segnali di stato dell'interruttore e scatto termico a monte di tutti i fusibili di alimentazione dei sistemi di misura;o Serie di fusibili a protezione dei sistemi di misura cablati nella Joint BOX. All'interno possono essere presenti anche le apparecchiature elettromeccaniche (relè, ecc...) relative al cablaggio del watch-dog elettromeccanico utile qualora si volessero implementare delle logiche di emergenza semiautomatiche di tipo elettromeccanico.Le loro caratteristiche costruttive meccaniche, il grado di protezione e la verniciatura dovranno essere identici a quelli dei quadri MCC ai quali andranno affiancati o avvicinati. Saranno montati su basamenti in acciaio e muniti di golfari di sollevamento e di resistenze anticondensa. I quadri saranno eseguiti in modo da assicurare il perfetto funzionamento dei controllori e la loro conservazione in particolare per quanto riguarda la temperatura e il grado di umidità interni nonché la presenza di gas o vapori corrosivi o di polveri di qualsiasi tipo come richiesto dalla relazione tecnica progetto impianti elettrici. A questo riguardo particolare cura dovrà essere messa in atto per la scelta opportuna dei luoghi di installazione e della realizzazione dei pannelli di chiusura delle forature di arrivo dei cavi. I cavi saranno saldamente ancorati in prossimità delle morsettiere. La costruzione e l'assemblaggio dovranno rispettare pienamente la normativa vigente per i quadri elettrici BT e le specifiche progettuali.L'apparecchiatura dovrà essere montata in modo che sia facilmente accessibile e che possano essere fatte agevolmente tutte le operazioni di verifica, manutenzione e programmazione in loco.Il collegamento di terra sarà distinto dal riferimento di tensione per le apparecchiature elettroniche. Pertanto sarà costituito mediante conduttore da 10mm² un circuito di terra elettronica connesso a terra in un sol punto cui faranno capo tramite morsetti sezionabili, tutti i PLC.I segnali analogici saranno opportunamente schermati e veicolati da conduttori connessi in modo tale da impedire la presenza di qualsiasi disturbo.I segnali digitali dovranno essere insensibili ai disturbi di natura impulsiva e non dovranno essere affetti da disturbi dovuti alle vibrazioni prodotte dal rimbalzo dei contatti dei relè.Tutti i segnali dovranno essere adeguatamente protetti contro impulsi e scariche di potenza non eccezionale.Devono essere installati per ciascuna linea di acquisizione del segnale analogico di separatori galvanici per la protezione del segnale.I relè utilizzati dovranno essere estraibili e muniti di circuito di smorzamento e di pulsante per l'azionamento manuale. Tutti i contatti dovranno risultare in materiale sicuramente inalterabile all'azione dei vapori/gas presenti sull'impianto.Le morsettiere dovranno essere sezionabili e suddivise funzionalmente nei seguenti gruppi alimentazioni, comandi, segnali, allarmi e misure. Dovranno essere dislocate in modo facilmente accessibile. Tutte le parti metalliche del quadro saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI 17.13/1).Per quanto riguarda la struttura verrà utilizzata viteria antiossidante con rondelle auto graffianti al momento dell'assemblaggio, per le piastre frontali sarà necessario assicurarsi che i sistemi di fissaggio comportino una adeguata asportazione del rivestimento isolante.I Quadri elettrici posati all'interno saranno composti in carpenteria metallica con doppia porta trasparente esterna e metallica interna dove verranno montati i componenti di comando e segnalazione.Grado di protezione IP 55 secondo EN 60529, a porta chiusa;Grado di protezione IP 30 secondo EN 60529, a porta aperta con controportaPiastra di fondo in acciaio zincato.La dimensione prevista dovrà essere tale da evitare eventuali sovratemperature interne.I quadri devono rispettare norme CEI-IEC vigenti con particolare riguardo alla norma CEI-EN 60204-1 ultima edizione CEI 17-13 e CEI 64/8.Particolare riguardo deve essere posto per la compatibilità elettromagnetica EMC con suddivisione meccanica dei componenti disturbanti (trasformatori, filtri, azionamenti motori ecc.) dai componenti disturbabili PLC -CPU, CNC, RTU cavi reti Ethernet -485 ecc.Particolare cura deve essere posta contro il pericolo da elettrocuzione sia da contatti diretti (barriere o tensioni non pericolose) e dai contatti indiretti come previsto dalla CEI EN 60204-1, CEI 64-8 e CEI17-13/1.Spazio libero: il quadro dovrà essere dimensionato in modo che rimanga una superficie libera sulle piastre di fondo almeno pari al 30% della superficie totale delle piastre stesse.Morsetti liberi: dovranno essere installati un numero di morsetti liberi almeno pari al 15% dei morsetti previsti a schemaIN-OUT liberi tutti i PLC dovranno avere uno spazio libero per poter cablare in futuro almeno 4 schede di diverso tipo. Oltre agli ingressi - uscite previsti per il funzionamento dell'impianto, dovranno essere cablati un numero di IN - OUT disponibili almeno pari al 10% degli ingressi utilizzati.Dovranno essere installati e cablati numero un sistemi di automazione (tipo N.1 PLC tipo S7-1500 munito di interfaccia di comunicazione Profinet) e un N.1 Centralina SISTEMA di Automazione dotato di Software EasyGest WWTP.Le alimentazioni delle CPU (sistema di automazione) deve essere protetta con scaricatori/limitatori di tensione , gli ingressi analogici dovranno avere un optoisolatore prima di attestarsi sulla scheda ingressi analogici.Nel caso di presenza di PLC e PC di gestione , il software PLC dovrà prevedere un'area dedicata dove poter scambiare dati quali anomalie, stati, livelli , pressioni, portate sia in forma digitale e/o analogica.Dove richiesto dal costruttore degli azionamenti i cavi multipolari dovranno essere schermati con calza collegata alla barra equipotenziale del quadro generale .

VERNICIATURA

Per garantire un'efficace tenuta alla corrosione ed una buona tenuta della tinta nel tempo, la struttura ed i pannelli laterali dovranno essere opportunamente trattati e verniciati.Questo è ottenuto da un trattamento chimico per fosfatazione delle lamiere seguito da una protezione per cataforesi.  Le lamiere trattate saranno poi verniciate con polvere termoindurente a base di resine epossidiche mescolate con resine poliesteri.

COLLEGAMENTI E 

DERIVAZIONISaranno in conduttore flessibile con isolamento adeguato con le seguenti sezioni minime:4 mmq per i T.A., 2,5 mmq per i circuiti di comando, 1,5 mmq per i circuiti di segnalazione.Ogni conduttore sarà completo di anellino numerato corrispondente al numero sulla morsettiera e sullo schema funzionale.Saranno identificati i conduttori per i diversi servizi (ausiliari in alternata - corrente continua -circuiti di allarme - circuiti di comando - circuiti di segnalazione) impiegando conduttori con guaine colorate differenziate oppure ponendo alle estremità anellini colorati.Potranno essere consentiti due conduttori sotto lo stesso morsetto solamente sul lato interno del quadro.I morsetti saranno del tipo a vite per cui la pressione di serraggio sia ottenuta tramite una lamella e non direttamente dalla vite.I conduttori saranno riuniti a fasci entro canaline o sistemi analoghi con coperchio a scatto.Tali sistemi consentiranno un inserimento di conduttori aggiuntivi in volume pari al 25% di quelli installati.Non è ammesso il fissaggio con adesivi.

COLLEGAMENTI ALLE 

LINEE ESTERNESe una linea è contenuta in canalina saranno previste delle piastre metalliche in due pezzi asportabili per evitare l'ingresso di corpi estranei.Le linee si attesteranno alla morsettiera in modo adeguato per rendere agevole qualsiasi intervento di manutenzione.Le morsettiere non sosterrà il peso dei cavi ma gli stessi dovranno essere ancorati ove necessario a dei specifici profilati di fissaggio.

NORME DI RIFERIMENTO

Il quadro S/A e TLC è progettato, assiemato e collaudato in totale rispetto delle seguenti normative:CEI EN  61439.1,2-4 (CEI 17.13.1)CEI EN 50102· · Tutti i compo

234 / 221 Fornitura e posa di quadro di Automazione Joint BOX 11 
Joint BOX12 come da schemi elettrici multifilari e funzionali..

Quadro di automazione Joint BOX 12- LOCALE 
QUADRI ELETTRICI DI PROGETTO

Fornitura e posa del quadro di 
automazione Joint BOX 12 che 
verrà alimentato dal gruppo UPS 
da 4,0KVA e sarà dedicato alla 
alimentazione delle 
strumentazioni di processo.
Inoltre il quadro sarà dedicato 
all'installazione e alla sua 
alimentazione del Sistema di 
Telecontrollo periferico (N.1 
PLC tipo S7-1500 munito di 
interfaccia di comunicazione 
Profinet) con relativi 
programmazione software e 
moduli hardware di acquisizione 
(schede I/O di acquisizione e 
comando) interne al quadro 
nonché lo switch industriale di 
collegamento rame/fibra ed 
ospiterà a fronte quadro 
pannello touch-screen da 15".
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Inoltre a fronte quadro dovrà 
essere installata la centralina del 
sistema di automazione 
avanzato dotato di software 
EasyGest WWTP per il controllo 
delle elettromeccaniche dei 
trattamenti del biologico ad 
algoritmi complessi e il Router 
di accesso alla rete munito di 
SIM dati.

o N.1 interruttore di protezione 
magnetotermico differenziale 
con l'acquisizione dei segnali 
di stato dell'interruttore e 
scatto termico;

o N.2 interruttore (sotto 
all'interruttore di cui sopra) 
magnetotermico di 
alimentazione PLC interno al 
quadro;

o N.1 interruttore (sotto 
all'interruttore di cui sopra) 
magnetotermico di 
RISERVA; 

o N.1 interruttore (sotto 
all'interruttore di cui sopra) 
magnetotermico per la presa 
Shuko;

o N.1 interruttore (sotto 
all'interruttore di cui sopra) 
magnetotermico per la 
protezione del trasformatore 
di alimentazione ausiliari 
24V.

o N.1 interruttore di protezione 
magnetotermico differenziale 
con l'acquisizione dei segnali 
di stato dell'interruttore e 
scatto termico a monte di 
tutti i fusibili di 
alimentazione dei sistemi di 
misura;

o Serie di fusibili a protezione 
dei sistemi di misura cablati 
nella Joint BOX. 

All'interno possono essere 
presenti anche le 
apparecchiature 
elettromeccaniche (relè, ecc...) 
relative al cablaggio del watch-
dog elettromeccanico utile 
qualora si volessero 
implementare delle logiche di 
emergenza semiautomatiche di 
tipo elettromeccanico.

Le loro caratteristiche 
costruttive meccaniche, il grado 
di protezione e la verniciatura 
dovranno essere identici a quelli 
dei quadri MCC ai quali 
andranno affiancati o avvicinati. 
Saranno montati su basamenti in 
acciaio e muniti di golfari di 
sollevamento e di resistenze 
anticondensa. I quadri saranno 
eseguiti in modo da assicurare il 
perfetto funzionamento dei 
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controllori e la loro 
conservazione in particolare per 
quanto riguarda la temperatura e 
il grado di umidità interni 
nonché la presenza di gas o 
vapori corrosivi o di polveri di 
qualsiasi tipo come richiesto 
dalla relazione tecnica progetto 
impianti elettrici. 
A questo riguardo particolare 
cura dovrà essere messa in atto 
per la scelta opportuna dei 
luoghi di installazione e della 
realizzazione dei pannelli di 
chiusura delle forature di arrivo 
dei cavi. 
I cavi saranno saldamente 
ancorati in prossimità delle 
morsettiere. La costruzione e 
l'assemblaggio dovranno 
rispettare pienamente la 
normativa vigente per i quadri 
elettrici BT e le specifiche 
progettuali.
L'apparecchiatura dovrà essere 
montata in modo che sia 
facilmente accessibile e che 
possano essere fatte 
agevolmente tutte le operazioni 
di verifica, manutenzione e 
programmazione in loco.

Il collegamento di terra sarà 
distinto dal riferimento di 
tensione per le apparecchiature 
elettroniche. Pertanto sarà 
costituito mediante conduttore 
da 10mm² un circuito di terra 
elettronica connesso a terra in 
un sol punto cui faranno capo 
tramite morsetti sezionabili, tutti 
i PLC.

I segnali analogici saranno 
opportunamente schermati e 
veicolati da conduttori connessi 
in modo tale da impedire la 
presenza di qualsiasi disturbo.
I segnali digitali dovranno essere 
insensibili ai disturbi di natura 
impulsiva e non dovranno essere 
affetti da disturbi dovuti alle 
vibrazioni prodotte dal rimbalzo 
dei contatti dei relè.
Tutti i segnali dovranno essere 
adeguatamente protetti contro 
impulsi e scariche di potenza 
non eccezionale.
Devono essere installati per 
ciascuna linea di acquisizione 
del segnale analogico di 
separatori galvanici per la 
protezione del segnale.
I relè utilizzati dovranno essere 
estraibili e muniti di circuito di 
smorzamento e di pulsante per 
l'azionamento manuale. Tutti i 
contatti dovranno risultare in 
materiale sicuramente 
inalterabile all'azione dei 

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 3´283´616,90



pag. 82

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´283´616,90

vapori/gas presenti 
sull'impianto.

Le morsettiere dovranno essere 
sezionabili e suddivise 
funzionalmente nei seguenti 
gruppi alimentazioni, comandi, 
segnali, allarmi e misure. 
Dovranno essere dislocate in 
modo facilmente accessibile. 

Tutte le parti metalliche del 
quadro saranno collegate a terra 
(in conformità a quanto 
prescritto dalla citata norma CEI 
17.13/1).
Per quanto riguarda la struttura 
verrà utilizzata viteria 
antiossidante con rondelle auto 
graffianti al momento 
dell'assemblaggio, per le piastre 
frontali sarà necessario 
assicurarsi che i sistemi di 
fissaggio comportino una 
adeguata asportazione del 
rivestimento isolante.

I Quadri elettrici posati 
all'interno saranno composti in 
carpenteria metallica con doppia 
porta trasparente esterna e 
metallica interna dove verranno 
montati i componenti di 
comando e segnalazione.
Grado di protezione IP 55 
secondo EN 60529, a porta 
chiusa;
Grado di protezione IP 30 
secondo EN 60529, a porta 
aperta con controporta
Piastra di fondo in acciaio 
zincato.
La dimensione prevista dovrà 
essere tale da evitare eventuali 
sovratemperature interne.
I quadri devono rispettare norme 
CEI-IEC vigenti con particolare 
riguardo alla norma CEI-EN 
60204-1 ultima edizione CEI 
17-13 e CEI 64/8.
Particolare riguardo deve essere 
posto per la compatibilità 
elettromagnetica EMC con 
suddivisione meccanica dei 
componenti disturbanti 
(trasformatori, filtri, 
azionamenti motori ecc.) dai 
componenti disturbabili PLC -
CPU, CNC, RTU cavi reti 
Ethernet -485 ecc.

Particolare cura deve essere 
posta contro il pericolo da 
elettrocuzione sia da contatti 
diretti (barriere o tensioni non 
pericolose) e dai contatti 
indiretti come previsto dalla CEI 
EN 60204-1, CEI 64-8 e CEI17-
13/1.
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Spazio libero: il quadro dovrà 
essere dimensionato in modo 
che rimanga una superficie 
libera sulle piastre di fondo 
almeno pari al 30% della 
superficie totale delle piastre 
stesse.
Morsetti liberi: dovranno essere 
installati un numero di morsetti 
liberi almeno pari al 15% dei 
morsetti previsti a schema
IN-OUT liberi tutti i PLC 
dovranno avere uno spazio 
libero per poter cablare in futuro 
almeno 4 schede di diverso tipo. 
Oltre agli ingressi - uscite 
previsti per il funzionamento 
dell'impianto, dovranno essere 
cablati un numero di IN - OUT 
disponibili almeno pari al 10% 
degli ingressi utilizzati.

Dovranno essere installati e 
cablati numero un sistemi di 
automazione (tipo N.1 PLC tipo 
S7-1500 munito di interfaccia di 
comunicazione Profinet) e un 
N.1 Centralina SISTEMA di 
Automazione dotato di Software 
EasyGest WWTP.

Le alimentazioni delle CPU 
(sistema di automazione) deve 
essere protetta con 
scaricatori/limitatori di tensione 
, gli ingressi analogici dovranno 
avere un optoisolatore prima di 
attestarsi sulla scheda ingressi 
analogici.

Nel caso di presenza di PLC e 
PC di gestione , il software PLC 
dovrà prevedere un'area dedicata 
dove poter scambiare dati quali 
anomalie, stati, livelli , 
pressioni, portate sia in forma 
digitale e/o analogica.

Dove richiesto dal costruttore 
degli azionamenti i cavi 
multipolari dovranno essere 
schermati con calza collegata 
alla barra equipotenziale del 
quadro generale .

VERNICIATURA
Per garantire un'efficace tenuta 
alla corrosione ed una buona 
tenuta della tinta nel tempo, la 
struttura ed i pannelli laterali 
dovranno essere 
opportunamente trattati e 
verniciati.
Questo è ottenuto da un 
trattamento chimico per 
fosfatazione delle lamiere 
seguito da una protezione per 
cataforesi.  
Le lamiere trattate saranno poi 
verniciate con polvere 
termoindurente a base di resine 
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epossidiche mescolate con 
resine poliesteri.

COLLEGAMENTI E 
DERIVAZIONI
Saranno in conduttore flessibile 
con isolamento adeguato con le 
seguenti sezioni minime:
4 mmq per i T.A., 2,5 mmq per i 
circuiti di comando, 1,5 mmq 
per i circuiti di segnalazione.
Ogni conduttore sarà completo 
di anellino numerato 
corrispondente al numero sulla 
morsettiera e sullo schema 
funzionale.
Saranno identificati i conduttori 
per i diversi servizi (ausiliari in 
alternata - corrente continua -
circuiti di allarme - circuiti di 
comando - circuiti di 
segnalazione) impiegando 
conduttori con guaine colorate 
differenziate oppure ponendo 
alle estremità anellini colorati.
Potranno essere consentiti due 
conduttori sotto lo stesso 
morsetto solamente sul lato 
interno del quadro.
I morsetti saranno del tipo a vite 
per cui la pressione di serraggio 
sia ottenuta tramite una lamella 
e non direttamente dalla vite.
I conduttori saranno riuniti a 
fasci entro canaline o sistemi 
analoghi con coperchio a scatto.
Tali sistemi consentiranno un 
inserimento di conduttori 
aggiuntivi in volume pari al 
25% di quelli installati.
Non è ammesso il fissaggio con 
adesivi.

COLLEGAMENTI ALLE 
LINEE ESTERNE
Se una linea è contenuta in 
canalina saranno previste delle 
piastre metalliche in due pezzi 
asportabili per evitare l'ingresso 
di corpi estranei.
Le linee si attesteranno alla 
morsettiera in modo adeguato 
per rendere agevole qualsiasi 
intervento di manutenzione.
Le morsettiere non sosterrà il 
peso dei cavi ma gli stessi 
dovranno essere ancorati ove 
necessario a dei specifici 
profilati di fissaggio.

NORME DI RIFERIMENTO
Il quadro S/A e TLC è 
progettato, assiemato e 
collaudato in totale rispetto delle 
seguenti normative:

CEI EN  61439.1,2-4 (CEI 17.13.1)
CEI EN 50102

· · Tutti i compo
Fornitura e posa Qaudro Elettrico di Automazione Joint
BOX 12 nei pressi del locale compressori - NUOVO locale
Quadri Elettrici 1,00
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SOMMANO... cad 1,00 3´386,12 3´386,12

Opere elettriche: Cavi di potenza BT  (SbCat 14)

235 / 238 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E01.0 etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di
75 PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV

(Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a
ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-
22 II; CEI 20-37, o cavi similari tipo 1n vv-k unipolare cavo
tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 240
Integrazione dei Cavi esistenti per
ALIMENTAZIONE Nuovo Quadro Q.MCC.Privilegiate
(R,S,T) *(par.ug.=3*2) 6,00 110,00 660,00
ALIMENTAZIONE Nuovo Quadro Q.MCC.Privilegiate
(N) 1,00 110,00 110,00
ALIMENTAZIONE Nuovo Quadro Q.MCC.Privilegiate
(PE) 1,00 110,00 110,00

ALIMENTAZIONE Nuovo Quadro Q.MCC.SOLL.01
(R,S,T) *(par.ug.=3*2) 6,00 15,00 90,00
ALIMENTAZIONE Nuovo Quadro Q.MCC.SOLL.01 (N) 1,00 15,00 15,00
ALIMENTAZIONE Nuovo Quadro Q.MCC.SOLL.01 (PE) 1,00 15,00 15,00

ALIMENTAZIONE Nuovo Quadro Q.MCC.BIO.01
(R,S,T) *(par.ug.=3*2) 6,00 95,00 570,00
ALIMENTAZIONE Nuovo Quadro Q.MCC.BIO.01 (N) 1,00 95,00 95,00
ALIMENTAZIONE Nuovo Quadro Q.MCC.BIO.01 (PE) 1,00 95,00 95,00

SOMMANO... m 1´760,00 24,87 43´771,20

236 / 239 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E01.0 etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di
60 PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV

(Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a
ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-
22 II; CEI 20-37, o cavi similari tipo 1n vv-k unipolare cavo
tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 120
ALIMENTAZIONE Nuovo Quadro IDROVORE Esistente
R,S,T) 3,00 15,00 45,00
ALIMENTAZIONE Nuovo Quadro IDROVORE Esistente
(N) 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 60,00 12,75 765,00

237 / 240 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E01.0 etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di
50 PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV

(Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a
ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-
22 II; CEI 20-37, o cavi similari tipo 1n vv-k unipolare cavo
tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 70
ALIMENTAZIONE Nuovo Quadro IDROVORE Esistente
(PE) 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00 7,61 114,15

238 / 241 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
Cavo 4G185 cavo quadripolare schermato compresi i collegamenti
Schermato elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere

il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FG7H2R 0,6/1 kV 4 x185 schermato.
ALIMENTAZIONE Motori:
Compressore C 301A 1,00 12,00 12,00
Compressore C 301B 1,00 8,00 8,00
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Compressore C 301C 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 30,00 107,24 3´217,20

239 / 242 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
Cavo 4G95 cavo quadripolare schermato compresi i collegamenti
Schermato elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere

il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
FG7H2R 0,6/1 kV 4 x95 schermato.
ALIMENTAZIONE Motori:
Pompe Sommergibili PS 201A 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201B 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201C 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201D 1,00 75,00 75,00

SOMMANO... m 300,00 48,56 14´568,00

240 / 243 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E05.0 etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di
35 PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV

(Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a
ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-
22 II; CEI 20-37, o cavi similari tipo 1n vv-k pentapolare
cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 25
Alimentazione Quadro BORDO macchina Addesantore
Dinamico AID.01.01 (IS 701) 60,00

SOMMANO... m 60,00 14,82 889,20

241 / 244 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E05.0 etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di
15 PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV

(Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a
ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-
22 II; CEI 20-37, o cavi similari tipo 1n vv-k pentapolare
cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 4
Alimentazione Quadro BORDO macchina Gruppo
GRIGLIE Fine+COCLEA (FS 101A+FS 101B+CO 102) 70,00

SOMMANO... m 70,00 2,71 189,70

242 / 245 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E05.0 etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di
10 PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV

(Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a
ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-
22 II; CEI 20-37, o cavi similari tipo 1n vv-k pentapolare
cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 2,5
Alimentazione Gruppo USP 4VKA a Servizio della Joint
BOX 11 10,00
Alimentazione Gruppo USP 4VKA a Servizio della Joint
BOX 12 10,00

Alimentazione Quadro BORDO macchina Gruppo
GRIGLIE Grossolana+COCLEA (BS101A+BS101B+
CO101) 70,00
Alimentazione Quadro BORDO macchina Scrubber (DS
101) 75,00

Linea di Alimentazione Gruppo di Ventilazione Locale
Compressore 30,00

Alimnetazione PRESA Forza MOTRICE 3FN+FN (Locale
Pretrattamenti) 70,00

Alimnetazione PRESA Forza MOTRICE 3FN+FN (Locale
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Compressori) 30,00

Alimnetazione PRESA Forza MOTRICE 3FN+FN (Locale
Quadri Elettrici) 15,00

SOMMANO... m 310,00 1,86 576,60

243 / 246 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E03.0 etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di
10 PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV

(Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a
ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-
22 II; CEI 20-37, o cavi similari tipo 1n vv-k tripolare cavo
tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 2,5
Alimentazione Quadro Joint Box 11 da  Gruppo USP
4VKA 10,00
Alimentazione Quadro Joint Box 12 da  Gruppo USP
4VKA 10,00

Linea di illuminazione a servizio del Locale dei
pretrattamenti
Illuminazione INTERNA 70,00
Illuminazione di EMERGENZA 70,00
Illuminazione ESTERNA 70,00

Linea di illuminazione a servizio del Locale Compressori
Illuminazione INTERNA 30,00
Illuminazione di EMERGENZA 30,00
Illuminazione ESTERNA 30,00

Linea di illuminazione a servizio del Locale Quadri Elettrici
Illuminazione INTERNA 10,00
Illuminazione di EMERGENZA 10,00
Illuminazione ESTERNA 10,00

SOMMANO... m 350,00 1,24 434,00

244 / 247 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E04.0 etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di
15 PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV

(Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a
ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-
22 II; CEI 20-37, o cavi similari tipo 1n vv-k quadripolare
cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 4
ALIMENTAZIONE MOTORI
Elettromiscelatore MX 301A 1,00 40,00 40,00
Elettromiscelatore MX 301B 1,00 55,00 55,00
Elettromiscelatore MX 301C 1,00 35,00 35,00
Elettromiscelatore MX 301D 1,00 50,00 50,00
Pompa Ricircolo PS 501A 1,00 135,00 135,00
Pompa Ricircolo PS 501R 1,00 135,00 135,00
Pompa Supero PS 503A 1,00 135,00 135,00
Pompa Supero PS 503R 1,00 135,00 135,00

SOMMANO... m 720,00 2,24 1´612,80

245 / 248 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E04.0 etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di
10 PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV

(Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a
ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-
22 II; CEI 20-37, o cavi similari tipo 1n vv-k quadripolare
cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 2,5
ALIMENTAZIONE MOTORI
Compattatore a Servizio delle Griglie Grossolana PC 101 1,00 70,00 70,00
Compattatore a Servizio delle Griglie FIne PC 102 1,00 70,00 70,00
Pompe dosatrici PD 601A 1,00 50,00 50,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 190,00 3´353´140,87
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Pompe dosatrici PD 601B 1,00 50,00 50,00
Pompe dosatrici PD 601C 1,00 50,00 50,00
Pompa Supero PS 502A 1,00 135,00 135,00
Pompa Supero PS 502R 1,00 135,00 135,00
Pompa Schiume PA 401A/B 1,00 135,00 135,00
Carroponte CP 401 1,00 150,00 150,00

SOMMANO... m 845,00 1,55 1´309,75

ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase fino a 9,0  kW/380V+T . 

246 / 257 ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase fino a 9,0  
Allaccio fino kW/380V+T . 
9,0kW Allacciamento MOTORE:

Compattatore a Servizio delle Griglie Grossolana PC 101 1,00
Compattatore a Servizio delle Griglie FIne PC 102 1,00
ACQUISIZIONE SEGNALI COLONNINA al Quadro Joint
BOX 12
Elettromiscelatore MX 301A 1,00
Elettromiscelatore MX 301B 1,00
Elettromiscelatore MX 301C 1,00
Elettromiscelatore MX 301D 1,00
Pompa Ricircolo PS501A 1,00
Pompa Ricircolo PS501R 1,00
Pompe dosatrici PD 601A 1,00
Pompe dosatrici PD 601B 1,00
Pompe dosatrici PD 601C 1,00
Pompa Supero PS502A 1,00
Pompa Supero PS502R 1,00
Pompa Schiume PA 401A/B 1,00
Carroponte CP 401 1,00
Pompa Supero PS503A 1,00
Pompa Supero PS503R 1,00

SOMMANO... cadauno 17,00 65,33 1´110,61

247 / 258 ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 40 fino a 55
Allaccio fino kW/380V+T.
55kW Allacciamento MOTORE:

Pompe Sommergibili PS 201A 1,00
Pompe Sommergibili PS 201B 1,00
Pompe Sommergibili PS 201C 1,00
Pompe Sommergibili PS 201D 1,00

SOMMANO... cadauno 4,00 119,48 477,92

248 / 259 ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 40 fino a 90
Allaccio fino kW/380V+T.
90kW Allacciamento MOTORE:

Compressore C 301A 1,00
Compressore C 301B 1,00
Compressore C 301C 1,00

SOMMANO... cadauno 3,00 169,81 509,43

ALLACCIAMENTO in morsettiera della cassetta di derivazione dei cavi sonda e della centralina, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55. Comprendente: - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP55 min.; - cassette di derivazione con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; -connessioni ed allacciamenti; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dalla scatola di derivazione fino all'utilizzatore;- è compresa la programmazione e la taratura dells centralina ;- quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.

249 / 260 ALLACCIAMENTO in morsettiera della cassetta di 
Allaccio derivazione dei cavi sonda e della centralina, e/o impianto, 
Strumenti esecuzione stagna a vista IP55. Comprendente: - tubazioni 

flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine 
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per 
i percorsi a vista, diametro minimo 25 mm. realizzazione 
IP55 min.; - cassette di derivazione con morsettiere interne 
e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; -
connessioni ed allacciamenti; - tutte o parte delle linee 
dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dalla scatola 
di derivazione fino all'utilizzatore;- è compresa la 
programmazione e la taratura dells centralina ;- quant'altro 
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 3´356´548,58
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Allacciamento di Strumenti
Sonda Misuratore di portata FIT.200 1,00
Sonda di Livello LIC.Sollevamento 1,00
Sonda Ossigeno DP.OD.01.01 1,00
Sonda Ossigeno DP.OD.01.02 1,00
Sonda Ossigeno DP.OD.01.03 1,00
Sonda Ossigeno DP.OD.01.04 1,00
Sonda Redox DP.ORP.01.01 1,00
Sonda Redox DP.ORP.01.02 1,00
Sonda Redox DP.ORP.01.03 1,00
Sonda Redox DP.ORP.01.04 1,00
Sonda Solidi Sospesi DP.TSS.01.01 1,00
Sonda Solidi Sospesi DP.TSS.01.02 1,00
Sonda di Pressione DP.PT.01.01 1,00
Sonda di Pressione DP.PT.01.02 1,00
Sonda Misuratore di portata FIT.Ricircolo DN250 1,00
Sonda Misuratore di portata FIT.Supero DN80 1,00

SOMMANO... n 16,00 78,71 1´259,36

Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde,TLC,
UPS e acquisizione segnali  (SbCat 15)

250 / 222 Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità (UPS).
UPS 4,0 Il gruppo statico di continuità dovrà alimentare i circuiti
KVA alimentanti le utenze più sensibili alle microinterruzioni

della nuova sezione di ampliamento (PLC, PC Industriale di
controllo del processo, eventuali ulteriori personal computer
presenti e strumentazione elettronica presente.
Sarà di tipo monofase con autonomia delle batterie estese a
60'. Sarà dotato di un pannello di controllo che indica istante
per istante lo stato del sistema sul display, eventuali allarmi
ed anomalie e lo stato della batteria.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Dovrà essere costruito interamente con componenti
elettronici di massima affidabilità opportunamente testati e
dovrà essere dotato oltre che del circuito principale di
raddrizzatore/batteria/inverter anche di una linea di
emergenza di by-pass a commutazione statica ed automatica
che entrerà in funzione in caso di avaria del ramo di
alimentazione principale di cui sopra;
Il costruttore dell'UPS dovrà essere delle migliori ditte sul
mercato munite di adeguate referenze in materia e dovrà
rilasciare garanzia >=1 anno con pronta assistenza.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche ambientali di funzionamento
-temperatura di esercizio  0:40°C
-umidità relativa max  85%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE NOMINALI
Ingresso UPS
- Vn 230Vca (monofase)
- Variazione della tensione nominale +-10%Vn
- Frequenza 50hz
- fattore di potenza >=0,8
- Soppressione dei disturbi secondo norme VDE
- potenza nominale pari a 4000VA
- rendimento tot. con carico al 50/80% di Pn >=90% e
>=95% a Pn
- rumore acustico emesso <=58dBA
Uscita UPS da ramo principale (doppia conversione
raddrizzatore/inverter)
-Tensione di uscita 230Vca  monofase
-Stabilità tensione +-1%
-Fn 50Hz
Batterie del tipo al piombo ermetiche prive di manutenzione
realizzate in monoblocchi tale da garantire l'autonomia
prefissata
Posa Gruppo di continutià UPS da 4 KVA a servizio della

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 3´357´807,94
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Joint BOX 11 1,00
Posa Gruppo di continutià UPS da 4 KVA a servizio della
Joint BOX 12 1,00

SOMMANO... cad 2,00 924,94 1´849,88

251 / 249 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E05.0 etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di
05 PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV

(Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a
ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-
22 II; CEI 20-37, o cavi similari tipo 1n vv-k pentapolare
cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 1,5
ACQUISIZIONE SEGNALI INTERUTTORI da
Q.MCC.SOLL.01 a JB11
Interuttore generale di protezione Quadro MCC.SOLL.01 1,00 10,00 10,00
Interuttore di protezione Quadro JB11 1,00 10,00 10,00
Interuttore generale di protezione Quadro BORDO
macchina Scrubber (DS 101) 1,00 10,00 10,00
Interuttore generale di protezione Quadro BORDO
macchina Gruppo GRIGLIE Fine+COCLEA (FS 101A+FS
101B+CO 102) 1,00 10,00 10,00
Interuttore generale di protezione Quadro BORDO
macchina Gruppo GRIGLIE Grossolana+COCLEA
(BS101A+BS101B+CO101) 1,00 10,00 10,00
Interuttore generale di protezione Quadro BORDO
macchina Ispessitore Dinamico (IS 701) 1,00 10,00 10,00
Interuttore di protezione RISERVA TRIFASE 1,00 10,00 10,00
Interuttore di protezione RISERVA MONOFASE 1,00 10,00 10,00

ACQUISIZIONE SEGNALI INTERUTTORI da
Q.MCC.BIO.01 a JB12
Interuttore generale di protezione Quadro MCC.BIO.01 1,00 10,00 10,00
Interuttore di protezione Quadro JB12 1,00 10,00 10,00
Interuttore di protezione Ventilatore a servizio del locale
compressori 1,00 10,00 10,00
Interuttore di protezione RISERVA TRIFASE 1,00 10,00 10,00
Interuttore di protezione RISERVA MONOFASE 1,00 10,00 10,00

ACQUISIZIONE SEGNALI COLONNINA al Quadro Joint
BOX 11
Pompe Sommergibili PS 201A 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201B 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201C 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201D 1,00 75,00 75,00
Compattatore a Servizio delle Griglie Grossolana PC 101 1,00 70,00 70,00
Compattatore a Servizio delle Griglie FIne PC 102 1,00 70,00 70,00

ACQUISIZIONE SEGNALI COLONNINA al Quadro Joint
BOX 12
Compressore C 301A 1,00 12,00 12,00
Compressore C 301B 1,00 8,00 8,00
Compressore C 301C 1,00 10,00 10,00
Elettromiscelatore MX 301A 1,00 40,00 40,00
Elettromiscelatore MX 301B 1,00 55,00 55,00
Elettromiscelatore MX 301C 1,00 35,00 35,00
Elettromiscelatore MX 301D 1,00 50,00 50,00
Pompa Ricircolo PS501A 1,00 135,00 135,00
Pompa Ricircolo PS501R 1,00 135,00 135,00
Pompe dosatrici PD 601A 1,00 50,00 50,00
Pompe dosatrici PD 601B 1,00 50,00 50,00
Pompe dosatrici PD 601C 1,00 50,00 50,00
Pompa Supero PS502A 1,00 135,00 135,00
Pompa Supero PS502R 1,00 135,00 135,00
Pompa Schiume PA 401A/B 1,00 135,00 135,00
Carroponte CP 401 1,00 150,00 150,00
Pompa Supero PS503A 1,00 135,00 135,00
Pompa Supero PS503R 1,00 135,00 135,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 2´025,00 3´359´657,82
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SOMMANO... m 2´025,00 1,35 2´733,75

252 / 250 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
06.P01.E03.0 etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di
05 PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1 kV

(Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante l'incedio ed a
ridotta emissione di gas corrosivi secondo le norme CEI 20-
22 II; CEI 20-37, o cavi similari tipo 1n vv-k tripolare cavo
tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 1,5
ACQUISIZIONE SEGNALI MOTORI a Quadro
Q.MCC.SOLL.01
Pompe Sommergibili PS 201A 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201B 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201C 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201D 1,00 75,00 75,00
Compattatore a Servizio delle Griglie Grossolana PC 101 1,00 70,00 70,00
Compattatore a Servizio delle Griglie FIne PC 102 1,00 70,00 70,00

ACQUISIZIONE SEGNALI MOTORI a Quadro
Q.MCC.BIO.01
Compressore C 301A 1,00 12,00 12,00
Compressore C 301B 1,00 8,00 8,00
Compressore C 301C 1,00 10,00 10,00
Elettromiscelatore MX 301A 1,00 40,00 40,00
Elettromiscelatore MX 301B 1,00 55,00 55,00
Elettromiscelatore MX 301C 1,00 35,00 35,00
Elettromiscelatore MX 301D 1,00 50,00 50,00
Pompa Ricircolo PS501A 1,00 135,00 135,00
Pompa Ricircolo PS501R 1,00 135,00 135,00
Pompe dosatrici PD 601A 1,00 50,00 50,00
Pompe dosatrici PD 601B 1,00 50,00 50,00
Pompe dosatrici PD 601C 1,00 50,00 50,00
Pompa Supero PS502A 1,00 135,00 135,00
Pompa Supero PS502R 1,00 135,00 135,00
Pompa Schiume PA 401A/B 1,00 135,00 135,00
Carroponte CP 401 1,00 150,00 150,00
Pompa Supero PS503A 1,00 135,00 135,00
Pompa Supero PS503R 1,00 135,00 135,00

ALIMENTAZIONE SISTEMI di  MISURA
Sonda Misuratore di portata FIT.200 1,00 90,00 90,00
Sonda di Livello LIC.Sollevamento 1,00 75,00 75,00
Sonda Ossigeno DP.OD.01.01 1,00 55,00 55,00
Sonda Ossigeno DP.OD.01.02 1,00 55,00 55,00
Sonda Ossigeno DP.OD.01.03 1,00 50,00 50,00
Sonda Ossigeno DP.OD.01.04 1,00 50,00 50,00
Sonda Redox DP.ORP.01.01 1,00 55,00 55,00
Sonda Redox DP.ORP.01.02 1,00 55,00 55,00
Sonda Redox DP.ORP.01.03 1,00 50,00 50,00
Sonda Redox DP.ORP.01.04 1,00 50,00 50,00
Sonda Solidi Sospesi DP.TSS.01.01 1,00 55,00 55,00
Sonda Solidi Sospesi DP.TSS.01.02 1,00 50,00 50,00
Sonda di Pressione DP.PT.01.01 1,00 30,00 30,00
Sonda di Pressione DP.PT.01.02 1,00 30,00 30,00
Sonda Misuratore di portata FIT.Ricircolo DN250 1,00 135,00 135,00
Sonda Misuratore di portata FIT.Supero DN80 1,00 135,00 135,00

ACQUISIZIONE SEGNALI GALLEGGIANTI
Galleggianti di Secco Serbatoio Cloruro Ferrico (al Nuovo
Quadro Joint BOX 12) 1,00 50,00 50,00
Galleggianti di Secco Pozzo fanghi di progetto (al Nuovo
Quadro Joint BOX 12) 1,00 135,00 135,00
Galleggianti di Secco Pozzo fanghi esistente (al Nuovo
Quadro Joint BOX 12) 1,00 135,00 135,00
Galleggianti di Secco Pozzo Schiume di progetto (al Nuovo
Quadro Joint BOX 12) 1,00 135,00 135,00

SOMMANO... m 3´370,00 0,91 3´066,70

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL
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R I P O R T O 3´365´458,27

253 / 251 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
Cavo cavo quadripolare schermato compresi i collegamenti
2x1,5mmq elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere
Scher. il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo

FG70H2R 0,6/1 kV 2 x 1,5 schermato.
ACQUISIZIONE SEGNALI SONDE
Sonda Misuratore di portata FIT.200 1,00 90,00 90,00
Sonda di Livello LIC.Sollevamento 1,00 75,00 75,00
Sonda Ossigeno DP.OD.01.01 1,00 55,00 55,00
Sonda Ossigeno DP.OD.01.02 1,00 55,00 55,00
Sonda Ossigeno DP.OD.01.03 1,00 50,00 50,00
Sonda Ossigeno DP.OD.01.04 1,00 50,00 50,00
Sonda Redox DP.ORP.01.01 1,00 55,00 55,00
Sonda Redox DP.ORP.01.02 1,00 55,00 55,00
Sonda Redox DP.ORP.01.03 1,00 50,00 50,00
Sonda Redox DP.ORP.01.04 1,00 50,00 50,00
Sonda Solidi Sospesi DP.TSS.01.01 1,00 55,00 55,00
Sonda Solidi Sospesi DP.TSS.01.02 1,00 50,00 50,00
Sonda di Pressione DP.PT.01.01 1,00 30,00 30,00
Sonda di Pressione DP.PT.01.02 1,00 30,00 30,00
Sonda Misuratore di portata FIT.Ricircolo DN250 1,00 135,00 135,00
Sonda Misuratore di portata FIT.Supero DN80 1,00 135,00 135,00

ACQUISIZIONE SEGNALI POTENZIOMETRO
COLONNINA al Quadro MCC.SOLL.01
Pompe Sommergibili PS 201A 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201B 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201C 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201D 1,00 75,00 75,00

ACQUISIZIONE SEGNALI POTENZIOMETRO
COLONNINA al Quadro MCC.BIO.01
Compressore C 301A 1,00 12,00 12,00
Compressore C 301B 1,00 8,00 8,00
Compressore C 301C 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 1´350,00 1,60 2´160,00

254 / 252 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, schermo in
06.P01.D05. calza di rame, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-20 per
040 tensioni nominale fino a 450/750 V (Tipo FROH2R 450/

750 V) non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di
gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-34;
CEI 20-35; CEI 20-37. multipolare cavo tipo FR0H2R 450/
750 V 12 x 1,5
ACQUISIZIONE SEGNALI GALLEGGIANTI
Galleggianti di MAX, MIN e Secco a servizio del Pozzo
sollevamento INIZIALE (al Nuovo Quadro Joint BOX 11) 1,00 90,00 90,00

SOMMANO... m 90,00 4,01 360,90

255 / 253 Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in PVC, schermo in
06.P01.D05. calza di rame, sotto guaina di PVC, a norme CEI 20-20 per
025 tensioni nominale fino a 450/750 V (Tipo FROH2R 450/

750 V) non propagante l'incedio ed a ridotta emissione di
gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-34;
CEI 20-35; CEI 20-37. multipolare cavo tipo FR0H2R 450/
750 V 10 x 1,5
ACQUISIZIONE SEGNALI da Quadro Q.MCC.SOLL.01
al Quadro Joint BOX 11
Pompe Sommergibili PS 201A 1,00 10,00 10,00
Pompe Sommergibili PS 201B 1,00 10,00 10,00
Pompe Sommergibili PS 201C 1,00 10,00 10,00
Pompe Sommergibili PS 201D 1,00 10,00 10,00
Compattatore a Servizio delle Griglie Grossolana PC 101 1,00 10,00 10,00
Compattatore a Servizio delle Griglie FIne PC 102 1,00 10,00 10,00

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL
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ACQUISIZIONE SEGNALI da Quadro Q.MCC.BIO.01 al
Quadro Joint BOX 12
Compressore C 301A 1,00 10,00 10,00
Compressore C 301B 1,00 10,00 10,00
Compressore C 301C 1,00 10,00 10,00
Elettromiscelatore MX 301A 1,00 10,00 10,00
Elettromiscelatore MX 301B 1,00 10,00 10,00
Elettromiscelatore MX 301C 1,00 10,00 10,00
Elettromiscelatore MX 301D 1,00 10,00 10,00
Pompa Ricircolo PS501A 1,00 10,00 10,00
Pompa Ricircolo PS501R 1,00 10,00 10,00
Pompe dosatrici PD 601A 1,00 10,00 10,00
Pompe dosatrici PD 601B 1,00 10,00 10,00
Pompe dosatrici PD 601C 1,00 10,00 10,00
Pompa Supero PS502A 1,00 10,00 10,00
Pompa Supero PS502R 1,00 10,00 10,00
Pompa Schiume PA 401A/B 1,00 10,00 10,00
Carroponte CP 401 1,00 10,00 10,00
Pompa Supero PS503A 1,00 10,00 10,00
Pompa Supero PS503R 1,00 10,00 10,00

ACQUISIZIONE SEGNALI COLONNINA al Quadro
Q.MCC.SOLL.01
Pompe Sommergibili PS 201A 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201B 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201C 1,00 75,00 75,00
Pompe Sommergibili PS 201D 1,00 75,00 75,00
Compattatore a Servizio delle Griglie Grossolana PC 101 1,00 70,00 70,00
Compattatore a Servizio delle Griglie FIne PC 102 1,00 70,00 70,00

ACQUISIZIONE SEGNALI COLONNINA al Quadro
Q.MCC.BIO.01
Compressore C 301A 1,00 12,00 12,00
Compressore C 301B 1,00 8,00 8,00
Compressore C 301C 1,00 10,00 10,00
Elettromiscelatore MX 301A 1,00 40,00 40,00
Elettromiscelatore MX 301B 1,00 55,00 55,00
Elettromiscelatore MX 301C 1,00 35,00 35,00
Elettromiscelatore MX 301D 1,00 50,00 50,00
Pompa Ricircolo PS501A 1,00 135,00 135,00
Pompa Ricircolo PS501R 1,00 135,00 135,00
Pompe dosatrici PD 601A 1,00 50,00 50,00
Pompe dosatrici PD 601B 1,00 50,00 50,00
Pompe dosatrici PD 601C 1,00 50,00 50,00
Pompa Supero PS502A 1,00 135,00 135,00
Pompa Supero PS502R 1,00 135,00 135,00
Pompa Schiume PA 401A/B 1,00 135,00 135,00
Carroponte CP 401 1,00 150,00 150,00
Pompa Supero PS503A 1,00 135,00 135,00
Pompa Supero PS503R 1,00 135,00 135,00

SOMMANO... m 2´135,00 3,51 7´493,85

Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina
(SbCat 16)

256 / 261 Fornitura e posa Comando e blocchi di sicurezza in campo
Quadro Quadretti bordo macchina:
Comando
B.M. Per un intervento di manutenzione elettrica e/o meccanica in

piena sicurezza delle apparecchiature BT site in campo
prive del quadro bordo macchina, è prevista l'adozione per
ogni macchinario di un quadretto esterno di controllo
manuale in loco, posto direttamente nelle immediate
vicinanze dell'utenza (es, miscelatori, pompe, ecc…).
Per tutte le utenze saranno predisposti dei Quadro di
Comando Locale utenza costituito da custodia metallica
>=IP65 in alluminio pressofuso e struttura di supporto in
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acciaio zincato predisposta per:

Per tutte le utenze nuove ed esistenti dell'impianto con
PARTENZA DIRETTA, si prevede una colonnina di
comando locale.
Quadro di Comando Locale utenza costituito da custodia
metallica IP65 predisposta per:
-	Selettore a 3 posizioni (LOC,0,REM) con chiave di
chiusura;
-	N. 2 Pulsanti (MARCIA e ARRESTO)
-	N. 3 Spie a LED (MARCIA, ARRESTO e ANOMALIA;
-	Pulsante a fungo per arresto di emergenza.

Per tutte le utenze nuove ed esistenti dell'impianto con
PARTENZA SOTTO INVERTER, si prevede una
colonnina di comando locale.
Quadro di Comando Locale utenza costituito da custodia
metallica IP65 predisposta per:
-	Selettore a 3 posizioni (LOC,0,REM) con chiave di
chiusura;
-	N. 2 Pulsanti (MARCIA e ARRESTO)
-	N. 3 Spie a LED (MARCIA, ARRESTO e ANOMALIA;
-	Pulsante a fungo per arresto di emergenza.
-	Potenziometro per la regolazione degli Hz in condizione
di manuale

Le colonnine di comando dovranno essere complete di
pressacavo e di staffa di fissaggio a terra o a parete,
guidacavo metallico-plastico di protezione meccanica dei
cavi elettrici, fascette metalliche di ancoraggio; i collari; le
curve e quant'altro per rendere l'opera completa come
prevista nella tavola di progetto "II052P-PE-DS0300".
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Quadro di comando bordo macchina per tutte le
Elettromeccaniche di progetto
Utenze nel Quadro MCC.SOLL.01 6,00
Utenze nel Quadro MCC.BIO.01 18,00

SOMMANO... cad 24,00 123,67 2´968,08

257 / 262 Fornitura e posa in opera di Sezionatore di potenza posto in
Sezionatore campo della elettromeccanica dotato di contatto digitale di
B.M. stato.

Costituito da custodia metallica IP65 predisposta per
sezionatore a 2 posizioni (I,0) luchettabile con chiave di
chiusura, pressacavo completo di staffa di fissaggio a terra o
a parete, guidacavo metallico-plastico di protezione
meccanica dei cavi elettrici, fascette metalliche di
ancoraggio; i collari; le curve. Per potenze fino a 10KW. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Sezionatore di potenza montato in prossimità del Quadro di
comando bordo macchina per tutte le Elettromeccaniche di
progetto fino a 10KW
Utenze nel Quadro MCC.SOLL.01 2,00
Utenze nel Quadro MCC.BIO.01 15,00

SOMMANO... cad 17,00 127,93 2´174,81

Opere elettriche: Impianti di illuminazione, FM, aux e
speciali  (SbCat 17)

258 / 263 Prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In
06.P14.A02. esecuzione da parete con interruttore di blocco presa tipo
005 CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A,

Presa FM 2P+T - Locale Pretrattamenti 1,00
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Presa FM 2P+T - Locale Quadri Elettrici 1,00
Presa FM 2P+T - Locale Compressore 1,00

SOMMANO... cad 3,00 45,63 136,89

259 / 264 Prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In
06.P14.A02. esecuzione da parete con interruttore di blocco presa tipo
010 CEE 17 , interbloc. 3p+t, 16 A,

Presa FM 3P+T - Locale Pretrattamenti 1,00
Presa FM 3P+T - Locale Quadri Elettrici 1,00
Presa FM 3P+T - Locale Compressore 1,00

SOMMANO... cad 3,00 48,50 145,50

260 / 265 Basi modulari per montaggio in batteria di prese CEE con
06.P14.A05. interruttore di blocco complete di accessori base modulare
010 per 2 prese 16/32 A

CASE Modulare per N.2 Prese- Locale Pretrattamenti 1,00
CASE Modulare per N.2 Prese - Locale Quadri Elettrici 1,00
CASE Modulare per N.2 Prese - Locale Compressore 1,00

SOMMANO... cad 3,00 22,49 67,47

261 / 266 Fornitura e posa in opera di Estrattore d'Aria monofase o
Estrattore trifase, purchè sia di portata superiore a 5400 mc/h.
d'Aria Il sistema deve prevedere pari o superiori caratteristiche:

elettroventilatore motore monofase o trifase di estrazione del
tipo ad elica DN adeguato con rotore esterno. Portata d'aria
come da  tabella superiorie dovrà disporre di griglia di
protezione, attacchi e convogliatore per fissaggio a parete.
Completo di tuo per realizzare l'installazione. Completo di
silenziatore per espulsione aria, realizzato con lamiera
Aluzinc, flange esterne ad angolare e materiale interno
fonoassorbente per alte frequenze. Con griglia antivolatili e
riparo antipioggia. Dotato di termostato ambiente per il
funzionamento in automatico da realizzare su partenza
prevista su quadro Q1 installato all'interno del locale
trasformatore.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Estrattore Aria a Servizio del Locale Compressori 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´480,98 1´480,98

262 / 267 Plafoniere industriali con schermo in vetro temperato
06.P24.L03.0 spessore 4 mm e corpo in alluminio verniciato e stampato in
20 unico pezzo; IP-65. plaf. 2x58 W in alluminio con schermo

in vetro
Plafoniere di Illuminazione Locale Pretrattamenti
Illuminazione Interna 9,00
Illuminazione Esterna 1,00

Plafoniere di Illuminazione Locale Quadri Elettrici
Illuminazione Interna 3,00
Illuminazione Esterna 1,00

Plafoniere di Illuminazione Locale Compressori
Illuminazione Interna 6,00
Illuminazione Esterna 1,00

SOMMANO... cad 21,00 98,81 2´075,01

263 / 268 Plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza
06.P25.A04. indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in
015 materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili
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incorporati. plaf. emerg. IP-65 1x18 W fluores. auton. 2 h
Plafoniere di Illuminazione Locale Pretrattamenti
Illuminazione di Emergenza 1,00

Plafoniere di Illuminazione Locale Quadri Elettrici
Illuminazione di Emergenza 1,00

Plafoniere di Illuminazione Locale Compressori
Illuminazione di Emergenza 1,00

SOMMANO... cad 3,00 101,40 304,20

264 / 269 Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di
P.LUCE comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore

da incasso con placca in materiale termoplastico, completi
di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di
montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E'
compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto luce
ad interruzione bipolare
Locale Pretrattamenti
Punti LUCE 2,00
Locale Quadri Elettrici
Punti LUCE 2,00
Locale Compressori
Punti LUCE 2,00

SOMMANO... cad 6,00 48,88 293,28

265 / 270 Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di
P.LUCE.PRE comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore
SE da incasso con placca in materiale termoplastico, completi

di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di
montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E'
compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. punto presa
2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL
bivalente
Locale Pretrattamenti
PRESE 2,00
Locale Quadri Elettrici
PRESE 2,00
Locale Compressori
PRESE 2,00

SOMMANO... cad 6,00 48,88 293,28

266 / 276 Estintore d'incendio portatile o carrellato, omologato in base
06.P20.N01. alla normativa vigente. Estintore a Co2 kg 5 113BC
010 Estintore A servizio del Locale Pretrattamenti 1,00

Estintore A servizio del Locale QE 1,00

SOMMANO... cad 2,00 118,25 236,50

Opere elettriche: Impianto di Terra  (SbCat 18)

267 / 271 Corde di rame corda di rame da 50 mm²
06.P31.A01. LINEA di terra da 50mmq 1,00 250,00 250,00
015

SOMMANO... m 250,00 2,66 665,00
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268 / 272 NODO collettore equipotenziale, connesso alla rete generale
Nodo di terra con cavo di sezione adeguata, realizzato con barrette
Collettore di rame forate o da sistema analogo, contenuta in apposita

scatola di derivazione, atta a contenere tutti i conduttori
equipotenziali necessari, con scorta pari al 30% per ulteriori
allacciamenti. Compresi: - supporti isolanti in resina; -
cassette di derivazione ida incasso e/o da esterno stagne
IP44, di idonee dimensioni, complete di giunti di raccordo e
coperchio dotato di cartello indicante il simbolo di terra da
posare sottotraccia e/o a vista; - accessori di serraggio
bulloni e viti; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - connessioni; - targhette di riconoscimento da
installare nel punto di connesione alla barra colletrice di
terra per l'individuazione della funzione, della sezione e
della provenienza dei conduttori di protezione o
equipotenziali; - foglio adesivo da apporre sul lato interno
del coperchio della scatola con riportate la funzione, la
sezione e la provenienza di ciascun conduttore di terra; -
ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro
a regola d'arte. NODO COLLETTORE
EQUIPOTENZIALE IN RAME - Nodo collettore principale
Nodo collettore equipotenziale previsti in progetto 9,00

SOMMANO... n 9,00 72,63 653,67

269 / 273 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne.
COLL.EQUI Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne
P. ed esterne al nodo equipotenziale con conduttore in rame

isolato N07V-K "giallo-verde", posto entro tubo protettivo
flessibile in PVC pesante, autoestinguente, a vista o
incassato su qualsiasi tipo di struttura. Compreso
allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conduttore 16 mm²
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE 1,00 100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 2,81 281,00

270 / 274 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a
06.P31.E01.0 fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m
10 Puntazze a servizio del' impianto di Terra di progetto 5,00

SOMMANO... cad 5,00 13,71 68,55

271 / 275 Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete
06.P31.E04.0 di bandella piastra di messa a terra 500 x 500 x 3 mm
05 Piastre di Messa a terra 2,00

SOMMANO... cad 2,00 38,43 76,86

Opere elettriche: Opere Edili  (SbCat 19)

Sfilaggio e ricollegamento dell'attuale linea di alimentazione del Quadro IDROVORE sotto l'interruttore QM1 da 800A esistente predisposto nel Quadro Power Center Esistente (RAMO 1).Sono comprese tutte le opere necessarie al fine di garantire l'opera finita ed a regola d'arte.

272 / 215 Sfilaggio e ricollegamento dell'attuale linea di 
Int. PC alimentazione del Quadro IDROVORE sotto l'interruttore 
Esistente QM1 da 800A esistente predisposto nel Quadro Power 

Center Esistente (RAMO 1).
Sono comprese tutte le opere necessarie al fine di garantire 
l'opera finita ed a regola d'arte.

Interventi Elettrici su Quadro Power Center Esistente 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 680,75 680,75

Opere di attività intermedie per interfacciamento dell'impianto di progetto con l'impianto Elettrico Esistente (demolizioni, rifacimento opere in cls), per lo smantellamento dell'impianto elettrico esistente se necessario (linee, cassette, canalizzazioni, ec...) ed eventuali allacci provvisori per garantire il continuo funzionamento dell'impianto.Sono comprese nelle voce le opere di spostamento dei quadri esistenti presenti nel locale di alloggio del Quadro MCC.SOLL.01 comprensivi dei lavori di carattere elettrico nonché tutte le operazioni per il collegamento delle linee esistenti collegate al quadro di scambio esistente nel nuovo quadro Q.MCC.Privilegiato.Tali operazioni dovranno essere eseguite con particolare cura in modo da non danneggiare nel modo più assoluto le apparecchiature, che essendo funzionanti potranno essere recuperate.Inoltre tali opere dovranno essere realizzate garantendo la continuità di esercizio dell'impianto in contemporanea alla realizzazione delle nuove opere. Le operazioni di carico, scarico e trasporto del materiale saranno completamente a carico della Impresa Appaltatrice. Tutto il materiale non recuperabile risultante dagli smantellamenti dovrà essere conferito a discarica autorizzata previa approvazione della Direzione Lavori. Sono comprese tutte le opere necessarie al fine di garantire l'opera finita ed a regola d'arte.

273 / 216 Opere di attività intermedie per interfacciamento 
Opere IE dell'impianto di progetto con l'impianto Elettrico Esistente 
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Provvisorie (demolizioni, rifacimento opere in cls), per lo 
smantellamento dell'impianto elettrico esistente se 
necessario (linee, cassette, canalizzazioni, ec...) ed 
eventuali allacci provvisori per garantire il continuo 
funzionamento dell'impianto.
Sono comprese nelle voce le opere di spostamento dei 
quadri esistenti presenti nel locale di alloggio del Quadro 
MCC.SOLL.01 comprensivi dei lavori di carattere elettrico 
nonché tutte le operazioni per il collegamento delle linee 
esistenti collegate al quadro di scambio esistente nel nuovo 
quadro Q.MCC.Privilegiato.
Tali operazioni dovranno essere eseguite con particolare 
cura in modo da non danneggiare nel modo più assoluto le 
apparecchiature, che essendo funzionanti potranno essere 
recuperate.
Inoltre tali opere dovranno essere realizzate garantendo la 
continuità di esercizio dell'impianto in contemporanea alla 
realizzazione delle nuove opere. 
Le operazioni di carico, scarico e trasporto del materiale 
saranno completamente a carico della Impresa 
Appaltatrice. 
Tutto il materiale non recuperabile risultante dagli 
smantellamenti dovrà essere conferito a discarica 
autorizzata previa approvazione della Direzione Lavori. 
Sono comprese tutte le opere necessarie al fine di garantire 
l'opera finita ed a regola d'arte.
Opere edili ed elettriche per interfacciamento con l'impianto
Elettrico di Progetto 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´815,34 1´815,34

Opere elettriche: Sistema di Automazione  (SbCat 20)

274 / 254 Fornitura e posa in opera di sistemi di Automazione
Hard&Soft (Hardware & Software) per le unità operative di progetto

come da schemi elettrici multifilari e funzionali.

La presente specifica definisce i parametri tecnici relativi
alla realizzazione del sistema di automazione, e controllo
relativo all'ampliamento e potenziamento dell'impianto di
depurazione di Alessandria Orti.

Le scelte progettuali prevedono di dotare l'impianto di
depurazione di sistemi di controllo locali a servizio delle
elettromeccaniche di progetto monitorabili sia da locale sia
da remoto.

ARCHITETTURA GENERALE del SISTEMA DI
CONTROLLO

HARDWARE e SOFTWARE del Sistema di automazione
generale

Quadro PLC GENERALE (esistente) ubicato in sala di
gestione esistente
Fornitura e posa di Switch Industriale Managed 6 porte 10/
100BaseT(X), 2 porte fibra multimodale100BaseFX,
Connettori ST o SC, -40 to 75°C
Accessori vari (alimentatori, cavi e patch di rete, accessori
di montaggio, guida DIN, ecc)

Fornitura e posa Quadro Joint 11 all'interno del locale Ex
trasformatori
Il progetto prevede la fornitura e posa di un sistema di
automazione locale alloggiato presso il Quadro Joint BOX
11 composto da:
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-	 N.1 PLC PLC CPU SIEMENS S7-1500 PN/DP MC
24MB - Display LCD
Schede Hardware per l'acquisizione dei seguenti segnali I/O:
o	64 Segnali DI;
o	16 Segnali DO;
o	16 Segnali AI;
o	Switch Industriale Managed 6 porte 10/100BaseT(X), 2
porte fibra multimodale100BaseFX, Connettori ST o SC, -
40 to 75°C
o	Accessori vari (alimentatori, cavi e patch di rete,
accessori di montaggio, guida DIN, ecc)

Fornitura e posa Quadro Joint 12 all'interno del Quadri
elettrici di progetto
Il progetto prevede la fornitura e posa di un sistema di
automazione locale alloggiato presso il Quadro Joint BOX
12 composto da:
-	 N.1 PLC PLC CPU SIEMENS S7-1500 PN/DP MC
24MB - Display LCD
Schede Hardware per l'acquisizione di:
o	96 Segnali DI;
o	32 Segnali DO;
o	40 Segnali AI;
o	Switch Industriale Managed 6 porte 10/100BaseT(X), 2
porte fibra multimodale100BaseFX, Connettori ST o SC, -
40 to 75°C;
o	Switch Industriale Managed 5 porte 10/100BaseT(X) -40
to 75°C
o	Accessori vari (alimentatori, cavi e patch di rete,
accessori di montaggio, guida DIN, ecc)
o	ROUTER Industriale 3G
o	Pannello Operatore 12" Touchscreen

A fronte quadro Joint BOX 12 dovrà essere installata e
cablata anche la centralina touch-screen del sistema di
automazione dedicato al controllo degli algoritmi complessi
(EasyGest WWTP)

Dovrà essere compreso nella voce la configurazione e
sviluppo software dei N.2 PLC Siemens mediante logiche di
automazione e logiche di emergenza/semiautomatico,
l'interfacciamento e lo scambio di variabili per l'acquisizione
per mezzo di protocollo Modbus TCP/IP o Profinet via
ethernet tra il sistema di automazione generale (Siemens) ed
il sistema di automazione EasyGest WWTP, instaurando un
sistema di controllo di tipo ridondante per la sezione del
trattamento biologico.

La fornitura si completa dai seguenti interventi:
·	Montaggi e cablaggi delle apparecchiature sopra elencate;
·	Sviluppo di tutte le pagine grafiche necessarie per la
visualizzazione di quanto programmato;
·	Sviluppo di una Pagina Grafica dedicata allo sviluppo delle
Manutenzioni di ogni singola utenza. Dovrà essere possibile
l'azzeramento del contaore;
·	Sviluppo software, ingegnerizzazione e programmazione
per i segnali cablati che per i segnali che viaggiano in cavo
ethernet;
·	Messa in servizio;
·	Formazione del personale da realizzare sia durante la fase di
messa in servizio che per ulteriori 5 giorni lavorativi;
E' compreso ogni altro onere per rendere l'opera finita e
funzionante.

A SEGUITO DI TALI ATTIVITA' E DURANTE LA FASE
OPERATIVA, SI DOVRA' FORNIRE:
·	architettura esecutiva sistema di automazione;
·	elenco materiali di automazione forniti;
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·	video sinottici tipici (pagina sinottico, menù pop - up,
pagina allarmi,..) realizzati secondo uno standard in uso
(redatti per approvazione);
·	schemi elettrici dei Quadri di automazione relativi ai quadri
elettrici di automazione

DESCRIZIONE GENERALE del Sistema di automazione
generale

Il sistema di controllo generale costituito da controllori a
logica programmabile (PLC) svolgerà i compiti di
provvedere all'automazione di tutte le elettromeccaniche di
progetto tenendo conto della loro funzione e destinazione in
funzione dei valori delle grandezze analogiche rilevate in
campo ed in relazione ai programmi prestabiliti.

Verranno acquisiti e comandati i segnali relativi alle
seguenti sezioni e i segnali analogici degli strumenti di
processo ad esse collegati:

-	Quadri NUOVO MCC.SOLL.01 e Q.BIO.01;
-	Joint BOX 11 e Joint BOX 12;

Obiettivo principale del Sistema di Telecontrollo generale è
quello di consentire una moderna gestione dell'impianto, di
ridurre i costi di esercizio derivanti da una gestione
automatica e centralizzata, di rilevare immediatamente i
guasti d'esercizio per un pronto intervento di manutenzione
e/o riparazione, di migliorare la qualità dei servizi, il costo
di gestione, la sicurezza e ridurre gli sprechi.
Sarà possibile la supervisione del processo sia in tempo
reale che con analisi storiche e statistiche grazie ad adeguati
Software preinstallati.
I PLC periferici Siemens posizionati all'interno dei quadri
(Joint BOX 11 e Joint BOX12) sono in grado di svolgere il
duplice compito di:
·	sovrintendere al funzionamento automatico delle unità di
trattamento;
·	ricevere e attuare i comandi impartiti dal posto centrale e
trasmettere i segnali (stati, misure, allarmi) acquisiti dal
campo.

Tali PLC avranno struttura modulare ovvero saranno
costituiti da un insieme di schede (o moduli) ognuna delle
quali svolgerà una specifica funzione che concorrerà ad
assolvere i compiti sopra detti.
All'interno di ogni singolo armadio (Joint BOX) saranno
alloggiate opportune morsettiere di interfaccia secondo le
varie tipologie di ingressi/uscite digitali ed analogiche.
La suddivisione appena detta risponde al criterio di
minimizzare l'impiego di cavi per i collegamenti tra le unità
di controllo e le relative aree controllate.
Tale scopo può essere raggiunto solo se le unità di controllo
sono ubicate nelle immediate vicinanze dei quadri elettrici
con i quali devono essere interconnesse ed in posizione
baricentrica rispetto alla strumentazione in campo che ad
esse deve inviare i propri segnali.
Tutte le unità dislocate sull'impianto per la misura di
grandezze analogiche (Ossigeno disciolto, Redox, Solidi,
etc.) saranno collegate alle morsettiere, poi alle schede
analogiche del PLC con cavi schermati.

Il Sistema di Telecontrollo si basa su un'architettura che
prevede l'impiego di:
·	N.2 sistemi di tipo Siemens (N.1 nella Joint BOX 11 + N.1
nella Joint BOX 12) per il controllo delle nuove
elettromeccaniche relative agli interventi di progetto;
·	N.1 nuovo sistema di automazione della Chemitec Sistemi
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dotato di una centralina PC touch-panel da fronte quadro
(Joint BOX 12) con software di gestione EasyGestWWTP
in grado di regolare i seguenti processi biologici (CICLI
ALTERNATI IN REATTORE UNICO - NUOVE
COMPARTO BIOLOGICO) un controllore PER
CIASCUNA DELLE LINEE BIOLOGICHE 1 E 2.
·	N.1 Pannello Operatore 12" Touchscreen da installare nel
quadro Joint BOX 12
·	N.1 router con modulo 3G HSPA integrato, appositamente
studiato per applicazioni più industriali da installare nel
Quadro Joint BOX 12 che permette l'accesso remoto

HARDWARE e SOFTWARE del Sistema di automazione
avanzato

Il progetto prevede la fornitura e posa di un sistema di
automazione avanzato alloggiato presso il Quadro Joint
BOX 12 composto da:
Fornitura hardware che dovrà rispettare dei requisiti
minimi:

-	ALIMENTAZIONE: 24V
-	CPU: 1.6 GHz
-	MEMORIA: 1Gb
-	DISPLAY: 15" LCD
-	Quattro porte ad alta velocità
-	4 porte USB
-	TOUCH SCREEN
-	TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: 0 - 40°C
-	Connessione alla rete internet per collegamenti da remoto

Caratteristiche tecniche della fornitura Software

Di seguito il dettaglio dei controlli di processo da prevedere
per la gestione avanzata dei processi:
Quantità	Automazione avanzata	A servizio di:
n.1	Controllo a fasi alterne	 Linee Biologiche di progetto

La fornitura inerente il controllo delle fasi alternate dovrà
rispettare dei requisiti:

Ciascuna automazione di processo alle linee biologiche
dovrà essere controllata con una quantità di misure (ad
esempio misura della concentrazione di OD, misura del
potenziale di potenziale di ossido riduzione ORP, misura
della concentrazione di N-NH4, misura della concentrazione
di N-NO3) pari o superiore a quelle elencate nella seguente
Tabella;

Quantità	Automazione avanzata	A servizio di	N. di misure
minime da utilizzare per il controllo di processo
n.1	Controllo a fasi alterne	Linee Biologiche di
progetto	4

-	Provvedere alla regolazione del regime dei compressori
volumetrici/centrifughi necessari alla fornitura di aria per le
fasi aerobiche;
-	Monitoraggio di tutte le dotazioni elettromeccaniche e dei
sistemi di misura istallati nelle unità operative interessate
dagli algoritmi complessi;
-	Visualizzazione dello stato attuale (stati, allarmi,
comandi, ecc) delle utenze e delle misure su apposite
schermate/sinottici;
-	Impostazione di segnali di comando collegabili a diversi
livelli di allarme;
-	Modifica dei parametri di funzionamento delle logiche
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complesse;
-	Archiviazione di tutti i dati storici;
-	Visualizzazione grafica dell'andamento temporale di ogni
tipologia di segnale;
-	Rilevazione e visualizzazione delle eventuali condizioni
di allarme dovute a cambiamento di stato o a superamento
di setpoint delle misure.

E' compreso quanto altro necessario per rendere l'opera
finita e funzionante a regola d'arte anche se non
esplicitamente riportato.
Fornitura e posa di sistema di automazione generale 1,00

SOMMANO... cad 1,00 95´370,79 95´370,79

275 / 255 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di
06.A02.B01. cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non
015 schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet

CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo
UTP cat 6
Cavo Ethernet di collegamento tra INVERTER all'interno
del Quadro MCC.BIO.01 e la Joint BOX 12 3,00 20,00 60,00
Cavo Ethernet di collegamento tra INVERTER Pompe di
Sollevamento all'interno del Quadro MCC.SOLL.01 e la
Joint BOX 11 4,00 20,00 80,00
Cavo Ethernet di collegamento tra il Quadro Bordo
macchina ADDENSATORE DINAMICO AID.01.01
all'interno del Quadro MCC.SOLL.01 1,00 60,00 60,00
Cavo Ethernet di collegamento tra ll Quadro MCC.BIO.01 e
la Joint BOX 12 1,00 15,00 15,00
Cavo Ethernet di collegamento tra il Quadro MCC.SOLL.01
e la Joint BOX 11 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 230,00 1,77 407,10

276 / 256 Collegamento in Fibra Ottica. Fornitura e posa in opera di
Fibra Ottica cavo multimodale idoneo per la ripetizione dei segnali tra le

due isole PLC e delle postazioni fisse.
Cavo da almeno 16 fibre ottiche multimodali 50/125micro
OM2, tipo loose monotubo, per uso interno/esterno,
resistenza ai roditori.
Sono comprese in ambo i lati, le bretelle bifibra, i
convertitori Fibra-Ethernet, i connettori, gli armadi completi
di ripiani e pannalli di dimensione pari a circa 38x35x27, le
barre di alimentazione e i media converter. Si richiede la
posa di un cavo multimodale considerando di lasciare delle
fibre libere per una capacità pari al doppio dell'effettivo
utilizzo. E' compresa la Certificazione e quanto altro
necessario per ottenere l'opera finita a regola d'arte.
Collegamento in Fibra Ottica dal Quadro MCC.BIO.01 al
Quadro generale del PLC esistente 1,00 95,00 95,00
Collegamento in Fibra Ottica dal Quadro MCC.SOLL.01 al
Quadro generale del PLC esistente 1,00 110,00 110,00

SOMMANO... m 205,00 10,89 2´232,45

Parziale Impianto elettrico e telecontrollo   (Cat 13) euro 317´900,53
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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Opere provvisionali  (Cat 14)
Opere elettriche: Opere provvisionali  (SbCat 21)

277 / 277 Opere provvisionali
OP.OE.001 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´099,47 2´099,47

Parziale Opere provvisionali  (Cat 14) euro 2´099,47

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´490´000,00

T O T A L E   euro 3´490´000,00

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE CIVILI 1´695´000,00
  002 OPERE ELETTROMECCANICHE 1´475´000,00
  003 OPERE ELETTRICHE 320´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 3´490´000,00

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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%
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Demolizioni 117´278,22 3,360
  002 Grigliatura e sollevamento iniziale 925´523,62 26,519
  003 Decantazione finale 209´272,07 5,996
  004 Defosfatazione (Cloruro ferrico) 14´452,20 0,414
  005 Filtrazione finale 61´372,99 1,759
  006 Comparto biologico (cicli alternati) 1´027´518,61 29,442
  007 Locale produzione aria processo 156´115,14 4,473
  008 Ispessimento dinamico 163´994,54 4,699
  009 Sollevamento fanghi di ricircolo e supero 66´271,18 1,899
  010 Collegamenti idraulici 232´314,88 6,657
  011 Strumentazione 39´366,00 1,128
  012 Sistemazione area 130´287,12 3,733
  013 Impianto elettrico e telecontrollo 317´900,53 9,109
  014 Opere provvisionali 28´332,90 0,812

Totale CATEGORIE euro 3´490´000,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Opere civili: Demolizioni 117´278,22 3,360
  002 Opere civili: Scavi 258´453,03 7,406
  003 Opere civili: Opere in C.A. 1´171´083,58 33,555
  004 Opere civili: Carpenteria metallica 74´703,95 2,141
  005 Opere civili: Opere stradali 69´950,79 2,004
  006 Opere civili: Opere provvisionali 3´530,43 0,101
  007 Opere elettromeccaniche: Apparecchiatura 1´412´931,00 40,485
  008 Opere elettromeccaniche: Strumentazione 39´366,00 1,128
  009 Opere elettromeccaniche: Opere provvisionali 22´703,00 0,651
  010 Opere elettriche: Scavi e Riempimenti 8´100,46 0,232
  011 Opere elettriche: Polifore e Pozzetti 9´306,29 0,267
  012 Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole metalliche e guaine 5´153,41 0,148
  013 Opere elettriche: Quadri BT 94´442,86 2,706
  014 Opere elettriche: Cavi di potenza BT 70´804,92 2,029
  015 Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde,TLC, UPS e acquisizione segnali 17´665,08 0,506
  016 Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina 5´142,89 0,147
  017 Opere elettriche: Impianti di illuminazione, FM, aux e speciali 5´033,11 0,144
  018 Opere elettriche: Impianto di Terra 1´745,08 0,050
  019 Opere elettriche: Opere Edili 2´496,09 0,072
  020 Opere elettriche: Sistema di Automazione 98´010,34 2,808
  021 Opere elettriche: Opere provvisionali 2´099,47 0,060

Totale SUB CATEGORIE euro 3´490´000,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 3´490´000,00 100,000

C:001 OPERE CIVILI euro 1´695´000,00 48,567

C:001.001      Demolizioni euro 117´278,22 3,360

C:001.001.001           Opere civili: Demolizioni euro 117´278,22 3,360

C:001.002      Grigliatura e sollevamento iniziale euro 317´359,62 9,093

C:001.002.002           Opere civili: Scavi euro 132´686,22 3,802
C:001.002.003           Opere civili: Opere in C.A. euro 136´668,90 3,916
C:001.002.004           Opere civili: Carpenteria metallica euro 48´004,50 1,375

C:001.003      Decantazione finale euro 155´742,07 4,463

C:001.003.002           Opere civili: Scavi euro 25´246,45 0,723
C:001.003.003           Opere civili: Opere in C.A. euro 130´495,62 3,739

C:001.004      Defosfatazione (Cloruro ferrico) euro 5´272,20 0,151

C:001.004.002           Opere civili: Scavi euro 42,02 0,001
C:001.004.003           Opere civili: Opere in C.A. euro 5´230,18 0,150

C:001.005      Filtrazione finale euro 61´372,99 1,759

C:001.005.002           Opere civili: Scavi euro 7´714,80 0,221
C:001.005.003           Opere civili: Opere in C.A. euro 47´603,89 1,364
C:001.005.004           Opere civili: Carpenteria metallica euro 6´054,30 0,173

C:001.006      Comparto biologico (cicli alternati) euro 770´307,61 22,072

C:001.006.002           Opere civili: Scavi euro 14´731,22 0,422
C:001.006.003           Opere civili: Opere in C.A. euro 755´576,39 21,650

C:001.007      Locale produzione aria processo euro 84´979,14 2,435

C:001.007.002           Opere civili: Scavi euro 454,25 0,013
C:001.007.003           Opere civili: Opere in C.A. euro 70´177,60 2,011
C:001.007.004           Opere civili: Carpenteria metallica euro 14´347,29 0,411

C:001.008      Ispessimento dinamico euro 12´283,54 0,352

C:001.008.002           Opere civili: Scavi euro 122,45 0,004
C:001.008.003           Opere civili: Opere in C.A. euro 5´863,23 0,168
C:001.008.004           Opere civili: Carpenteria metallica euro 6´297,86 0,180

C:001.009      Sollevamento fanghi di ricircolo e supero euro 13´315,18 0,382

C:001.009.002           Opere civili: Scavi euro 2´215,47 0,063
C:001.009.003           Opere civili: Opere in C.A. euro 11´099,71 0,318

C:001.010      Collegamenti idraulici euro 23´271,88 0,667

C:001.010.002           Opere civili: Scavi euro 23´271,88 0,667

C:001.012      Sistemazione area euro 130´287,12 3,733

C:001.012.002           Opere civili: Scavi euro 51´968,27 1,489
C:001.012.003           Opere civili: Opere in C.A. euro 8´368,06 0,240
C:001.012.005           Opere civili: Opere stradali euro 69´950,79 2,004

C:001.014      Opere provvisionali euro 3´530,43 0,101

C:001.014.006           Opere civili: Opere provvisionali euro 3´530,43 0,101

C:002 OPERE ELETTROMECCANICHE euro 1´475´000,00 42,264

COMMITTENTE: AMAG SpA - Via Damiano Chiesa n. 18 - Alessandria AL

A   R I P O R T A R E 



pag. 108

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

C:002.002      Grigliatura e sollevamento iniziale euro 608´164,00 17,426

C:002.002.007           Opere elettromeccaniche: Apparecchiatura euro 608´164,00 17,426

C:002.003      Decantazione finale euro 53´530,00 1,534

C:002.003.007           Opere elettromeccaniche: Apparecchiatura euro 53´530,00 1,534

C:002.004      Defosfatazione (Cloruro ferrico) euro 9´180,00 0,263

C:002.004.007           Opere elettromeccaniche: Apparecchiatura euro 9´180,00 0,263

C:002.006      Comparto biologico (cicli alternati) euro 257´211,00 7,370

C:002.006.007           Opere elettromeccaniche: Apparecchiatura euro 257´211,00 7,370

C:002.007      Locale produzione aria processo euro 71´136,00 2,038

C:002.007.007           Opere elettromeccaniche: Apparecchiatura euro 71´136,00 2,038

C:002.008      Ispessimento dinamico euro 151´711,00 4,347

C:002.008.007           Opere elettromeccaniche: Apparecchiatura euro 151´711,00 4,347

C:002.009      Sollevamento fanghi di ricircolo e supero euro 52´956,00 1,517

C:002.009.007           Opere elettromeccaniche: Apparecchiatura euro 52´956,00 1,517

C:002.010      Collegamenti idraulici euro 209´043,00 5,990

C:002.010.007           Opere elettromeccaniche: Apparecchiatura euro 209´043,00 5,990

C:002.011      Strumentazione euro 39´366,00 1,128

C:002.011.008           Opere elettromeccaniche: Strumentazione euro 39´366,00 1,128

C:002.014      Opere provvisionali euro 22´703,00 0,651

C:002.014.009           Opere elettromeccaniche: Opere provvisionali euro 22´703,00 0,651

C:003 OPERE ELETTRICHE euro 320´000,00 9,169

C:003.013      Impianto elettrico e telecontrollo euro 317´900,53 9,109

C:003.013.010           Opere elettriche: Scavi e Riempimenti euro 8´100,46 0,232
C:003.013.011           Opere elettriche: Polifore e Pozzetti euro 9´306,29 0,267
C:003.013.012           Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole metalliche e guaine euro 5´153,41 0,148
C:003.013.013           Opere elettriche: Quadri BT euro 94´442,86 2,706
C:003.013.014           Opere elettriche: Cavi di potenza BT euro 70´804,92 2,029
C:003.013.015           Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde,TLC, UPS e acquisizione segnali euro 17´665,08 0,506
C:003.013.016           Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina euro 5´142,89 0,147
C:003.013.017           Opere elettriche: Impianti di illuminazione, FM, aux e speciali euro 5´033,11 0,144
C:003.013.018           Opere elettriche: Impianto di Terra euro 1´745,08 0,050
C:003.013.019           Opere elettriche: Opere Edili euro 2´496,09 0,072
C:003.013.020           Opere elettriche: Sistema di Automazione euro 98´010,34 2,808

C:003.014      Opere provvisionali euro 2´099,47 0,060

C:003.014.021           Opere elettriche: Opere provvisionali euro 2´099,47 0,060

TOTALE  euro 3´490´000,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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      Opere provvisionali  (Cat 14) 39
         Opere civili: Opere provvisionali  (SbCat 6) 39
 OPERE ELETTROMECCANICHE  (SpCat 2) 40
      Grigliatura e sollevamento iniziale  (Cat 2) 40
         Opere elettromeccaniche: Apparecchiatura  (SbCat 7) 40
      Decantazione finale  (Cat 3) 45
      Defosfatazione (Cloruro ferrico)  (Cat 4) 47
      Comparto biologico (cicli alternati)  (Cat 6) 48
      Locale produzione aria processo  (Cat 7) 50
      Ispessimento dinamico  (Cat 8) 51
      Sollevamento fanghi di ricircolo e supero  (Cat 9) 54
      Collegamenti idraulici  (Cat 10) 56
      Strumentazione  (Cat 11) 59
         Opere elettromeccaniche: Strumentazione  (SbCat 8) 59
      Opere provvisionali  (Cat 14) 61
         Opere elettromeccaniche: Opere provvisionali  (SbCat 9) 61
 OPERE ELETTRICHE  (SpCat 3) 62
      Impianto elettrico e telecontrollo   (Cat 13) 62
         Opere elettriche: Scavi e Riempimenti  (SbCat 10) 62
         Opere elettriche: Polifore e Pozzetti  (SbCat 11) 62
         Opere elettriche: Canalizzazioni, Tubazioni, Scatole metalliche e guaine  (SbCat 12) 64
         Opere elettriche: Quadri BT  (SbCat 13) 65
         Opere elettriche: Cavi di potenza BT  (SbCat 14) 85
         Opere elettriche: Cavi per alimentazione sonde,TLC, UPS e acquisizione segnali  (SbCat 15) 89
         Opere elettriche: Quadri di comando a bordo macchina  (SbCat 16) 93
         Opere elettriche: Impianti di illuminazione, FM, aux e speciali  (SbCat 17) 94
         Opere elettriche: Impianto di Terra  (SbCat 18) 96
         Opere elettriche: Opere Edili  (SbCat 19) 97
         Opere elettriche: Sistema di Automazione  (SbCat 20) 98
      Opere provvisionali  (Cat 14) 103
         Opere elettriche: Opere provvisionali  (SbCat 21) 103

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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