

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL DEPURATORE DI
ALESSANDRIA ORTI - LINEA ACQUE E LINEA FANGHI
CUP E36G14000260008 - CIG 6185013231 - CIG 61863555 A4

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA:



TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO N°:

II052P-PE-QE001

ELABORATO				CONTROLLATO				APPROVATO			
SIGLA				C. POZZONI				S. VENTURINI			
REVISIONE	N.		DESCRIZIONE								
	1										
	2										
	3										


NOME FILE:

II052P-PE-QE001.doc

DATA: Settembre 2016

SCALA:


-

	Rev. 0	Data: Settembre 2016	El. II052P-PE-QE001	Pag. n. 2
	Rev.	Data:	QUADRO ECONOMICO	

**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
 DEL DEPURATORE DI ALESSANDRIA ORTI
 LINEA ACQUE – LINEA FANGHI
 CUP E36G14000260008
 CIG 6185013231 - CIG 61863555 A4**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

	Rev. 0	Data: Settembre 2016	El. II052P-PE-QE001	Pag. n. 3
	Rev.	Data:	QUADRO ECONOMICO	

QUADRO ECONOMICO

A.1) LAVORI

a) Opere civili	€ 1.695.000,00
b) Opere elettromeccaniche	€ 1.475.000,00
c) Opere elettriche	€ 320.000,00
Importo dei lavori	€ 3.490.000,00

A.2) ONERI DELLA SICUREZZA

non soggetti a ribasso d'asta	€ 110.000,00
--------------------------------------	---------------------

Totale da appaltare (3.490.000,00 + 110.000,00)	€ 3.600.000,00
--	-----------------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 22.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00
3) Bonifica bellica	€ 50.000,00
4) Imprevisti e arrotondamento	€ 128.000,00
5) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 310.000,00
6) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 10.000,00
7) Spese per pubblicità	€ 5.000,00
8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 60.000,00
Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 600.000,00

C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 4.200.000,00
---	-----------------------