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A.1) LAVORI
a) Opere civili € 1.695.000,00
b) Opere elettromeccaniche € 1.475.000,00
Cc) Opere elettriche € 320.000,00
Importo dei lavori € 3.490.000,00
A.2) ONERI DELLA SICUREZZA
non soggetti a ribasso d'asta € 110.000,00
Totale da appaltare (3.490.000,00 + 110.000,00) € 3.600.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1)  Rilievi, accertamenti e indagini € 22.000,00
2)  Allacciamenti ai pubblici servizi € 15.000,00
3)  Bonifica bellica € 50.000,00
4)  Imprevisti e arrotondamento € 128.000,00
5)  Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice,
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita € 310.000,00
6)  Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione,
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 10.000,00
7)  Spese per pubblicita € 5.000,00
8)  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 60.000,00
Totale somme a disposizione della stazione appaltante € 600.000,00
C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 4.200.000,00
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