
IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

1.680.415,47MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

1.525.823,22- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

132.952,00- NUOVE PRESE ACQUA

21.640,25- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

8.782,98ONERI DI SICUREZZA

48.000,00COMPENSO REPERIBILITA'

1.737.198,45IMPORTO LAVORI  Euro

8.782,98Oneri speciali  Euro

1.728.415,47Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

173.719,85B1) - Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (10%) Euro

17.371,98B2) - Spese tecniche per collaudo (1,00%) Euro

71.709,72B3) - Imprevisti e arrotondamento Euro

262.801,55TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

2.000.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

ing. Giuseppe Ieracitano

Alessandria lì, 22/03/2017
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