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Allo scopo di fronteggiare gli interventi di manutenzione e di riparazione che si rendessero necessari
sulla rete di distribuzione acqua e sui relativi allacciamenti d’utenza nonché per soddisfare le richieste di
nuovi allacciamenti alla rete idrica che saranno avanzate dagli utenti nei seguenti Comuni della zona di
Alessandria: Alessandria, Casalcermelli, Borgoratto, Frascaro, Oviglio, Carentino, Castelspina, Bergama-
sco, Solero, Pietramarazzi, Sale, Piovera , Rivarone e Montecastello, occorre predisporre un piano di in-
terventi per la realizzazione dei relativi lavori.

Sulla base dell'esperienza aziendale sono stati previsti rispettivamente 1 seguenti interventi :

Zona: Alessandria, Casalcermelli, Borgoratto, Frascaro, Solero, Pietramarazzi

n°1760 interventi di manutenzione sulla rete idrica e sugli allacciamenti acqua

n°® 160 nuovi allacciamenti acqua

Sulla base dell'esperienza aziendale sono stati previsti rispettivamente 1 seguenti interventi :

Zona: Oviglio, Castelspina, Carentino, Bergamasco:

n°® 110 interventi di manutenzione sulla rete idrica e sugli allacciamenti acqua

n° 24 nuovi allacciamenti acqua

Sulla base dell'esperienza aziendale sono stati previsti rispettivamente 1 seguenti interventi :

Zona: Sale, Piovera, Rivarone, Montecastello:

n°® 180 interventi di manutenzione sulla rete idrica e sugli allacciamenti acqua

n° 32 nuovi allacciamenti acqua

Nel presente progetto ¢ prevista inoltre una somma per I'esecuzione di lavori in economia per quelle
opere di manutenzione che, per vari motivi, non rientrassero nelle tipologie standard di intervento.

Per la quantificazione di tutti gli altri interventi ¢ stato utilizzato il prezziario A.M.A.G. spa le cui
voci elementari sono derivate e aggiornate dal listino prezzi Opere Pubbliche Regione Piemonte 2016.

In accordo con il D. Lgs. 81/08 ¢ stata prevista una somma relativa ai costi per la sicurezza del can-
tiere che non sara soggetta al ribasso contrattuale

L'importo delle opere sopradescritte ammonta complessivamente a € 2.000.000,00 (Euro Duemilio-
ni/00 ) cosi ripartito:
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QUADRO ECONOMICO

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
Manutenzione reti idriche € 1.525.823,22
Nuovi allacciamenti Acqua € 132.952,00
Lavori diversi in economia € 21.640,25
Compenso per reperibilita € 48.000,00
Oneri di sicurezza € 8.782,98
IMPORTO LAVORI € 1.737.198,45| 1.737.198.,45
Oneri relativi alla sicurezza € 8.782,98
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 1.728.415,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (10%) | € 173.719,85
B2) Spese tecniche per collaudo (1,00%) € 17.371,98
B3) Imprevisti e arrotondamento Euro € 71.709,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 262.801,55 262.801,55
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €

2.000.000,00

Alessandria, 1i 23/03/2017
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