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Allo scopo di fronteggiare gli interventi di manutenzione e di riparazione che si rendessero necessari 

sulla rete di distribuzione acqua e sui relativi allacciamenti d’utenza nonché per soddisfare le richieste di 
nuovi allacciamenti alla rete idrica che saranno avanzate dagli utenti nei seguenti Comuni della zona di 
Alessandria: Alessandria, Casalcermelli, Borgoratto, Frascaro, Oviglio, Carentino, Castelspina, Bergama-
sco, Solero, Pietramarazzi, Sale, Piovera , Rivarone e Montecastello, occorre predisporre un piano di in-
terventi per la realizzazione dei relativi lavori. 

 
Sulla base dell'esperienza aziendale sono stati previsti rispettivamente i seguenti interventi : 

Zona: Alessandria, Casalcermelli, Borgoratto, Frascaro, Solero, Pietramarazzi 
 
n°1760  interventi di manutenzione sulla rete idrica e sugli allacciamenti acqua 
n°  160 nuovi allacciamenti acqua 
 

Sulla base dell'esperienza aziendale sono stati previsti rispettivamente i seguenti interventi : 
Zona: Oviglio, Castelspina, Carentino, Bergamasco: 

 
n°  110  interventi di manutenzione sulla rete idrica e sugli allacciamenti acqua 
n°    24 nuovi allacciamenti acqua 
 

Sulla base dell'esperienza aziendale sono stati previsti rispettivamente i seguenti interventi : 
Zona: Sale, Piovera, Rivarone, Montecastello: 
 
n°  180  interventi di manutenzione sulla rete idrica e sugli allacciamenti acqua 
n°    32 nuovi allacciamenti acqua 
 

Nel presente progetto è prevista inoltre una somma per l'esecuzione di lavori in economia per quelle 
opere di manutenzione che, per vari motivi, non rientrassero nelle tipologie standard di intervento. 

Per la quantificazione di tutti gli altri interventi è stato utilizzato il prezziario A.M.A.G. spa le cui 
voci elementari sono derivate e aggiornate dal listino prezzi Opere Pubbliche Regione Piemonte 2016. 

In accordo con il D. Lgs. 81/08 è stata prevista una somma relativa ai costi per la sicurezza del can-
tiere che non sarà soggetta al ribasso contrattuale 

 
L'importo delle opere sopradescritte ammonta complessivamente a € 2.000.000,00 (Euro Duemilio-

ni/00 ) così ripartito: 
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QUADRO ECONOMICO 
 
 

INDICAZIONE DEI LAVORI  E DELLE PROVVISTE  IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI  
TOTALI 

    
A) LAVORI      

Manutenzione reti idriche    € 1.525.823,22  
Nuovi allacciamenti Acqua   € 132.952,00  
Lavori diversi in economia    € 21.640,25  
Compenso per reperibilità   € 48.000,00  
Oneri di sicurezza €  8.782,98  
IMPORTO LAVORI   € 1.737.198,45 1.737.198,45 
    
Oneri relativi alla sicurezza  €   8.782,98  
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta   € 1.728.415,47   
    

B) SOMME A DISPOSIZIONE    
    
B1) Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (10%) € 173.719,85   
B2) Spese tecniche per collaudo (1,00%) € 17.371,98  
B3) Imprevisti e arrotondamento Euro € 71.709,72  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 262.801,55 262.801,55 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €   2.000.000,00 
 
 
 

Alessandria, lì 23/03/2017 
 
 
 
 

Il Progettista 
Ing. Giuseppe Ieracitano 

 
 
 
 
 
 


