IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

- NUOVE PRESE ACQUA

- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

ONERI DI SICUREZZA

COMPENSO REPERIBILITA'

IMPORTO LAVORI Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti

a ribasso d'asta Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) - Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (10%) Euro
B2) - Spese tecniche per collaudo (1,00%) Euro
B3) - Imprevisti e arrotondamento Euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

1.680.415,47
1.525.823,22
132.952,00
21.640,25
8.782,98

48.000,00

8.782,98
1.728.415,47
173.719,85

17.371,98
71.709,72

1.737.198,45

262.801,55

2.000.000,00

Alessandria Ii, 22/03/2017

ing. Giuseppe Ieracitano
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