ZONA ALESSANDRIA
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
4.14 Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas,
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
450 [4.14.1 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
scavi eseguiti su strada pavimentata 1.600,00 1.600,00
Totale| cad 1.600,00 306,37 490.192,00
460 |4.14.2 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00
Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc
vedi voce n. 450 2,50 4.000,00
Totale m3 4.000,00 76,06 304.240,00
470 |4.14.4 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
Si prevede che gli interventi di riparazione da eseguirsi sulle strade sterrate siano uguali al 10%
di quelli previsti sulle strade pavimentate
vedi voce n. 450 0,10 160,00
Totale| cad 160,00 258,44 41.350,40
480 |4.14.5 compresi inoltre:
A RIPORTARE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE 835.782,40
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 835.782,40
A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA 835.782,40
A RIPORTARE 835.782,40

17001E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE E PRESE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

-1-




ZONA ALESSANDRIA
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

490

7.14

7.14.3

7.11

RIPORTO
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

vedi voce n. 470

Totale

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:

- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)

- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.

- l'accurata pulizia del fondo,

- le opere provvisorie per la deviazione del traffico

- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:

con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

per una profondita di cm. 3

eseguito sul 100% delle buche totali:

- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi

- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40
per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mg/mc da incrementare del 50%
per sagomatura/rifinitura bordi

vedi voce n. 450

vedi voce n. 460

Totale

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica,

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2,

- la fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione:

per uno spessore finito di cm. 3

A RIPORTARE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

A RIPORTARE

m3

m?2

2,50

2,50

0,87

400,00

400,00

7.200,00

5.240,00

12.440,00

64,84

2,33

835.782,40

25.936,00

28.985,20

890.703,60
890.703,60
890.703,60
890.703,60
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ZONA ALESSANDRIA
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 890.703,60
500 |7.11.1 steso a mano
vedi voce n. 490 12.440,00
Totale m?2 12.440,00 8,99 111.835,60
10.3 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per I'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
520 |10.3.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 6,00 alle 22,00 dei giorni lavorativi siano 1'85% del
totale
vedi voce n. 450 0,85 1.360,00
vedi voce n. 470 0,85 136,00
Totale| cad 1.496,00 162,29 242.785,84
10.4 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per I'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e
nei giorni festivi
530 |10.4.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 22,00 + 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi siano il
15% del totale
vedi voce n. 450 0,15 240,00
vedi voce n. 470 0,15 24,00
Totale| cad 264,00 215,45 56.878,80
10.7 Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di
lavoro
535 |10.7.1 Compenso forfettario per I'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni

lavorativi e nei giorni festivi, da contabilizzarsi per ogni singolo intervento di cui agli artt. 4.14.1,

A RIPORTARE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

A RIPORTARE

1.302.203,84
1.302.203,84
1.302.203,84
1.302.203,84
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ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.302.203,84
4.14.3, 4.14.5, 4.14.7, 4.14.9, 4.14.11)

vedi voce n. 530 264,00
Totale| cad 264,00 55,88 14.752,32
Totale - MANUTENZIONE RETI IDRICHE Euro 1.316.956,16
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 1.316.956,16
A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA 1.316.956,16
A RIPORTARE 1.316.956,16
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ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

4.6

780 |4.6.5

4.7

790 |4.7.5

RIPORTO

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di
derivazione di utenza, eseguito a mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a
seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del
presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0

- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato
stabilizzato cosi come destritto all'art. 3.4.0

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc.
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

prese su strada pavimentata
Totale

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;

A RIPORTARE - NUOVE PRESE ACQUA

A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

A RIPORTARE

cad

120,00

120,00

120,00

208,97

1.316.956,16

25.076,40

25.076,40
1.342.032,56
1.342.032,56
1.342.032,56
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ZONA ALESSANDRIA
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.342.032,56
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con
profondita tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo. Con tombamento
eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
lunghezza media 3,00 m
vedi voce n. 780 3,00 360,00
Totale m 360,00 37,44 13.478,40
4.10 Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito @ mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle
particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco,
inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;
800 |[4.10.5 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0
- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato
stabilizzato cosi come destritto all'art. 3.4.0
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc.
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).
Si prevede che le prese eseguite su strade sterrate siano uguali ad 1/3 di quelle eseguite su
strade pavimentate
prese su strada sterrata 40,00 40,00
Totale| cad 40,00 175,20 7.008,00
A RIPORTARE - NUOVE PRESE ACQUA 45.562,80

A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA
A RIPORTARE

1.362.518,96
1.362.518,96
1.362.518,96
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ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

4.11

810 |4.11.5

7.14

820 |7.14.3

RIPORTO
Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni,
eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari
necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0;
- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con
profondita tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo;
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

lunghezza media 3,00 m

vedi voce n. 800

Totale

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:

- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)

- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.

- l'accurata pulizia del fondo,

- le opere provvisorie per la deviazione del traffico

- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:

con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

per una profondita di cm. 3

A RIPORTARE - NUOVE PRESE ACQUA

A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

A RIPORTARE

3,00

120,00

120,00

30,95

1.362.518,96

3.714,00

49.276,80
1.366.232,96
1.366.232,96
1.366.232,96
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ZONA ALESSANDRIA
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.366.232,96
eseguito sul 100% delle buche totali - lunghezza media 5,00 m, larghezza media 2,00 m da
incrementare del 50% per sagomatura/rifinitura bordi
vedi voce n. 780 1,50 5,00 2,00 1.800,00
Totale| m2 1.800,00 2,33 4.194,00
7.11 Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica,
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2,
- la fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione:
per uno spessore finito di cm. 3
830 |(7.11.1 steso a mano
vedi voce n. 820 1.800,00
Totale| m?2 1.800,00 8,99 16.182,00
9.19 Posa in opera di chiusino in ghisa prelevato dal magazzino dell'’Amministrazione, o fornito
dall'impresa, compresa la fornitura e posa, ove richiesto, del tubo in PVC , la formazione del piano
d'appoggio in mattoni pieni, la livellazione e il rinfianco in cls.
840 |9.19.1 per valvole di linea, di presa o idrante
vedi voce n. 780 120,00
vedi voce n. 800 40,00
Totale| cad 160,00 10,90 1.744,00
9.11 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura
del pozzetto, la formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e
posa della soletta di copertura, ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
850 |9.11.2 luce netta cm 50 x 50 x 50
si ipotizza I'impiego di pozzetti per il 20% delle prese
vedi voce n. 840 0,20 32,00
A RIPORTARE - NUOVE PRESE ACQUA 71.396,80
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 1.388.352,96
A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA 1.388.352,96
A RIPORTARE 32,00 1.388.352,96
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ZONA ALESSANDRIA
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 32,00 1.388.352,96
Totale| cad 32,00 102,10 3.267,20
10.3 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per I'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
860 |10.3.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
vedi voce n. 780 120,00
vedi voce n. 800 40,00
Totale| cad 160,00 162,29 25.966,40
Totale - NUOVE PRESE ACQUA Euro 100.630,40

A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA
A RIPORTARE

1.417.586,56
1.417.586,56
1.417.586,56
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ZONA ALESSANDRIA
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.417.586,56
1.2 Operaio qualificato
630 |1.2.1 Operaio qualificato orario normale
100,00 100,00
Totale h 100,00 33,15 3.315,00
1.3 Operaio comune
640 |1.3.1 Operaio comune orario normale
100,00 100,00
Totale h 100,00 29,78 2.978,00
2.1 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego
650 |2.1.1 Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 gl.
40,00 40,00
Totale h 40,00 50,78 2.031,20
660 |2.1.2 Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li
40,00 40,00
Totale h 40,00 59,01 2.360,40
2.3 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
670 |2.3.2 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp
40,00 40,00
Totale h 40,00 63,72 2.548,80
2.7
680 |2.7.0 Nolo di motocompressore per I'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli,
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un
regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza)
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e I'uso di detti scalpelli e martelli
A RIPORTARE - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA 13.233,40

A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA
A RIPORTARE

1.430.819,96
1.430.819,96
1.430.819,96
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ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.430.819,96
per il tempo di effettivo impiego
40,00 40,00
Totale h 40,00 19,08 763,20
Totale - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA Euro 13.996,60
Totale MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE Euro 1.431.583,16
Totale ZONA ALESSANDRIA Euro 1.431.583,16
A RIPORTARE 1.431.583,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.431.583,16
4.14 Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas,
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
10 4.14.1 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
scavi eseguiti su strada pavimentata 100,00 100,00
Totale| cad 100,00 306,37 30.637,00
20 4.14.2 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00
Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc
vedi voce n. 10 2,50 250,00
Totale| m3 250,00 76,06 19.015,00
30 4.14.4 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
Si prevede che gli interventi di riparazione da eseguirsi sulle strade sterrate siano uguali al 10%
di quelli previsti sulle strade pavimentate
vedi voce n. 10 0,10 10,00
Totale| cad 10,00 258,44 2.584,40
40 4.14.5 compresi inoltre:
A RIPORTARE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE 52.236,40
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 52.236,40
A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO 52.236,40
A RIPORTARE 1.483.819,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.483.819,56
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc
vedi voce n. 30 2,50 25,00
Totale| ms3 25,00 64,84 1.621,00
7.14 Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore
50 7.14.3 per una profondita di cm. 3
eseguito sul 100% delle buche totali:
- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi
- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40
per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mg/mc da incrementare del 10%
per sagomatura/rifinitura bordi
vedi voce n. 10 1,10 2,50 1,00 275,00
vedi voce n. 20 1,10 0,87 240,00
Totale| m2 515,00 2,33 1.199,95
7.11 Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica,
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2,
- la fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione:
per uno spessore finito di cm. 3
A RIPORTARE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE 55.057,35
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 55.057,35
A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO 55.057,35
A RIPORTARE 1.486.640,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.486.640,51
70 7.11.1 steso a mano
vedi voce n. 50 515,00
Totale| m2 515,00 8,99 4.629,85
10.3 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per I'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
80 10.3.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 6,00 alle 22,00 dei giorni lavorativi siano 1'80% del
totale
vedi voce n. 10 0,80 80,00
vedi voce n. 30 0,80 8,00
Totale| cad 88,00 162,29 14.281,52
10.4 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per I'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e
nei giorni festivi
90 10.4.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 22,00 + 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi siano il
20% del totale
vedi voce n. 10 0,20 20,00
vedi voce n. 30 0,20 2,00
Totale| cad 22,00 215,45 4.739,90
10.7 Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di
lavoro
95 10.7.1 Compenso forfettario per I'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni
lavorativi e nei giorni festivi, da contabilizzarsi per ogni singolo intervento di cui agli artt. 4.14.1,
A RIPORTARE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE 78.708,62
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 78.708,62
A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO 78.708,62
A RIPORTARE 1.510.291,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.510.291,78
4.14.3, 4.14.5, 4.14.7, 4.14.9, 4.14.11)

vedi voce n. 90 22,00
Totale| cad 22,00 55,88 1.229,36
Totale - MANUTENZIONE RETI IDRICHE Euro 79.937,98
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 79.937,98
A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO 79.937,98
A RIPORTARE 1.511.521 14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

210

220

4.6

4.6.5

4.7

4.7.5

RIPORTO

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di
derivazione di utenza, eseguito a mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a
seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del
presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0

- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato
stabilizzato cosi come destritto all'art. 3.4.0

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc.
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

prese su strada pavimentata
Totale

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;

A RIPORTARE - NUOVE PRESE ACQUA

A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
A RIPORTARE

cad

18,00

18,00

18,00

208,97

1.511.521,14

3.761,46

3.761,46
83.699,44
83.699,44

1.515.282,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

230

4.10

4.10.5

RIPORTO
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con
profondita tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo. Con tombamento
eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

lunghezza media 3,00 m

vedi voce n. 210

Totale

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito @ mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle
particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco,
inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0

- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato
stabilizzato cosi come destritto all'art. 3.4.0

Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc.
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

Si prevede che le prese eseguite su strade sterrate siano uguali ad 1/3 di quelle eseguite su
strade pavimentate
prese su strada sterrata

Totale

A RIPORTARE - NUOVE PRESE ACQUA

A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
A RIPORTARE

cad

6,00

3,00

54,00

54,00

6,00

6,00

37,44

175,20

1.515.282,60

2.021,76

1.051,20

6.834,42
86.772,40
86.772,40

1.518.355,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.518.355,56
4,11 Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni,
eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari
necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;
240 |4.11.5 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0;
- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con
profondita tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo;
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
lunghezza media 3,00 m
vedi voce n. 230 3,00 18,00
Totale m 18,00 30,95 557,10
7.14 Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore
250 |7.14.3 per una profondita di cm. 3
A RIPORTARE - NUOVE PRESE ACQUA 7.391,52
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 87.329,50
A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO 87.329,50
A RIPORTARE 1.518.912,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.518.912,66
eseguito sul 100% delle buche totali - lunghezza media 5,00 m, larghezza media 2,00 m
vedi voce n. 210 5,00 2,00 180,00
Totale| m2 180,00 2,33 419,40
7.11 Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica,
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2,
- la fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione:
per uno spessore finito di cm. 3
260 |7.11.1 steso a mano
vedi voce n. 250 180,00
Totale| m2 180,00 8,99 1.618,20
9.19 Posa in opera di chiusino in ghisa prelevato dal magazzino dell'’Amministrazione, o fornito
dall'impresa, compresa la fornitura e posa, ove richiesto, del tubo in PVC , la formazione del piano
d'appoggio in mattoni pieni, la livellazione e il rinfianco in cls.
270 ]9.19.1 per valvole di linea, di presa o idrante
vedi voce n. 210 18,00
vedi voce n. 230 6,00
Totale| cad 24,00 10,90 261,60
10.3 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per I'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
280 |10.3.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
vedi voce n. 210 18,00
vedi voce n. 230 6,00
A RIPORTARE - NUOVE PRESE ACQUA 9.690,72
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 89.628,70
A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO 89.628,70
A RIPORTARE 24,00 1.521.211 86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 24,00 1.521.211,86
Totale| cad 24,00 162,29 3.894,96
9.11 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura
del pozzetto, la formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e
posa della soletta di copertura, ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
290 (9.11.2 luce netta cm 50 x 50 x 50
si ipotizza I'impiego di pozzetti per il 50% delle prese
vedi voce n. 270 0,50 12,00
Totale| cad 12,00 102,10 1.225,20
Totale - NUOVE PRESE ACQUA Euro 14.810,88
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 94.748,86
A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO 94.748,86
A RIPORTARE 1.526.332,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.526.332,02
1.2 Operaio qualificato
300 |1.2.1 Operaio qualificato orario normale
5,00 5,00
Totale h 5,00 33,15 165,75
1.3 Operaio comune
310 |1.3.1 Operaio comune orario normale
5,00 5,00
Totale h 5,00 29,78 148,90
2.1 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego
320 |2.1.1 Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 gl.
5,00 5,00
Totale h 5,00 50,78 253,90
330 |2.1.2 Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li
5,00 5,00
Totale h 5,00 59,01 295,05
2.3 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
340 |2.3.2 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp
5,00 5,00
Totale h 5,00 63,72 318,60
2.7
350 |2.7.0 Nolo di motocompressore per I'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli,
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un
regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza)
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e I'uso di detti scalpelli e martelli
A RIPORTARE - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA 1.182,20
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 95.931,06
A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO 95.931,06
A RIPORTARE 1.527.514,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.527.514,22
per il tempo di effettivo impiego
5,00 5,00
Totale h 5,00 19,08 95,40
Totale - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA Euro 1.277,60
Totale MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE Euro 96.026,46
Totale ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO Euro 96.026,46
A RIPORTARE 1.527.609,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2010

2020

2030

2040

4.14

4.14.1

4.14.2

4.14.4

4.14.5

RIPORTO

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas,
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;

- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

Totale

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc
vedi voce n. 2010

Totale

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

Si prevede che gli interventi di riparazione da eseguirsi sulle strade sterrate siano uguali al 20%
di quelli previsti sulle strade pavimentate

vedi voce n. 2010

Totale

compresi inoltre:

A RIPORTARE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
A RIPORTARE

cad

m3

cad

150,00

2,50

0,20

150,00

150,00

375,00

375,00

30,00

30,00

306,37

76,06

258,44

1.527.609,62

45.955,50

28.522,50

7.753,20

82.231,20
82.231,20
82.231,20
1.609.840,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.609.840,82
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc
vedi voce n. 2030 2,50 75,00
Totale| ms3 75,00 64,84 4.863,00
7.14 Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore
2050 | 7.14.3 per una profondita di cm. 3
eseguito sul 100% delle buche totali:
- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi
- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40
per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mg/mc da incrementare del 10%
per sagomatura/rifinitura bordi
vedi voce n. 2010 1,10 2,50 1,20 495,00
vedi voce n. 2020 1,10 0,87 360,00
Totale| m?2 855,00 2,33 1.992,15
7.11 Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica,
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2,
- la fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione:
per uno spessore finito di cm. 3
A RIPORTARE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE 89.086,35
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 89.086,35
A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO 89.086,35
A RIPORTARE 1.616.695,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.616.695,97
2060 | 7.11.1 steso a mano
vedi voce n. 2050 855,00
Totale| m2 855,00 8,99 7.686,45
10.3 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per I'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
2070 | 10.3.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 6,00 alle 22,00 dei giorni lavorativi siano 1'85% del
totale
vedi voce n. 2010 0,85 127,50
vedi voce n. 2030 0,85 25,50
Totale| cad 153,00 162,29 24.830,37
10.4 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per I'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e
nei giorni festivi
2080 | 10.4.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 22,00 + 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi siano il
15% del totale
vedi voce n. 2010 0,15 22,50
vedi voce n. 2030 0,15 4,50
Totale| cad 27,00 215,45 5.817,15
10.7 Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di
lavoro
2085 | 10.7.1 Compenso forfettario per I'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni
lavorativi e nei giorni festivi, da contabilizzarsi per ogni singolo intervento di cui agli artt. 4.14.1,
A RIPORTARE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE 127.420,32
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 127.420,32
A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO 127.420,32
A RIPORTARE 1.655.029,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.655.029,94
4.14.3, 4.14.5, 4.14.7, 4.14.9, 4.14.11)

vedi voce n. 2080 27,00
Totale| cad 27,00 55,88 1.508,76
Totale - MANUTENZIONE RETI IDRICHE Euro 128.929,08
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 128.929,08
A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO 128.929,08
A RIPORTARE 1.656.538,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2090

2100

4.6

4.6.5

4.10

4.10.5

RIPORTO

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di
derivazione di utenza, eseguito a mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a
seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del
presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0

- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato
stabilizzato cosi come destritto all'art. 3.4.0

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc.
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

Totale

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito @ mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle
particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco,
inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0

- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato

A RIPORTARE - NUOVE PRESE ACQUA

A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
A RIPORTARE

cad

22,00

22,00

22,00

208,97

1.656.538,70

4.597,34

4.597,34
133.526,42
133.526,42

1.661.136,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2105

4.7

4.7.5

4.11

RIPORTO
stabilizzato cosi come destritto all'art. 3.4.0
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc.
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

Totale

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con
profondita tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo. Con tombamento
eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

vedi voce n. 2090

Totale

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni,
eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari
necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di

A RIPORTARE - NUOVE PRESE ACQUA

A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
A RIPORTARE

cad

10,00

3,00

0,60

10,00

10,00

39,60

39,60

175,20

37,44

1.661.136,04

1.752,00

1.482,62

7.831,96
136.761,04
136.761,04

1.664.370,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.664.370,66
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;
2110 | 4.11.5 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0;
- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con
profondita tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo;
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
vedi voce n. 2100 3,00 0,40 12,00
Totale m 12,00 30,95 371,40
7.14 Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore
2115 | 7.14.3 per una profondita di cm. 3
vedi voce n. 2090 5,00 2,00 0,20 44,00
Totale| m2 44,00 2,33 102,52
7.11 Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica,
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2,
A RIPORTARE - NUOVE PRESE ACQUA 8.305,88
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 137.234,96
A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO 137.234,96
A RIPORTARE 1.664.844,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.664.844,58
- la fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione:
per uno spessore finito di cm. 3
2120 |7.11.1 steso a mano
vedi voce n. 2115 44,00
Totale m2 44,00 8,99 395,56
9.11 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura
del pozzetto, la formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e
posa della soletta di copertura, ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
2130 | 9.11.2 luce netta cm 50 x 50 x 50
vedi voce n. 2090 22,00
vedi voce n. 2100 10,00
Totale| cad 32,00 102,10 3.267,20
9.19 Posa in opera di chiusino in ghisa prelevato dal magazzino dell'’Amministrazione, o fornito
dall'impresa, compresa la fornitura e posa, ove richiesto, del tubo in PVC, la formazione del piano
d'appoggio in mattoni pieni, la livellazione e il rinfianco in cls.
2140 1 9.19.1 per valvole di linea, di presa o idrante
vedi voce n. 2130 32,00
Totale| cad 32,00 10,90 348,80
10.3 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per I'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
2150 | 10.3.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
vedi voce n. 2090 22,00
vedi voce n. 2100 10,00
A RIPORTARE - NUOVE PRESE ACQUA 12.317,44
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 141.246,52
A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO 141.246,52
A RIPORTARE 32,00 1.668.856,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

- NUOVE PRESE ACQUA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 32,00 1.668.856,14
Totale| cad 32,00 162,29 5.193,28
Totale - NUOVE PRESE ACQUA Euro 17.510,72
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 146.439,80
A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO 146.439,80
A RIPORTARE 1.674.049,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO
ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.674.049,42
2230 | 1.1.1 Operaio specializzato orario normale
45,00 45,00
Totale h 45,00 35,74 1.608,30
1.2 Operaio qualificato
2240 | 1.2.1 Operaio qualificato orario normale
45,00 45,00
Totale h 45,00 33,15 1.491,75
1.3 Operaio comune
2250 | 1.3.1 Operaio comune orario normale
45,00 45,00
Totale h 45,00 29,78 1.340,10
2.1 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego
2260 | 2.1.1 Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 gl.
10,00 10,00
Totale h 10,00 50,78 507,80
2270 | 2.1.2 Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li
10,00 10,00
Totale h 10,00 59,01 590,10
2.3 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
2275 | 2.3.2 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp
10,00 10,00
Totale h 10,00 63,72 637,20
A RIPORTARE - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA 6.175,25
A RIPORTARE MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE 152.615,05
A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO 152.615,05
A RIPORTARE 1.680.224,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.680.224,67
2.7
2280 | 2.7.0 Nolo di motocompressore per I'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli,
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un
regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza)
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli
per il tempo di effettivo impiego
10,00 10,00
Totale h 10,00 19,08 190,80
Totale - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA Euro 6.366,05
Totale MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE Euro 152.805,85
Totale ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO Euro 152.805,85
A RIPORTARE 1.680.415,47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ONERI GENERALI DI SICUREZZA
ONERI DI SICUREZZA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1660

1670

28.NP1.NP2
28.NP1.NP2.001

28.NP1.NP2.002

RIPORTO

Oneri speciali

Nolo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza

per il primo mese delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seguito
indicati:

ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm

MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di
spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.

ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.

ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione, elementi in plastica

ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce
rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una
distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione.

ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-
rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera,
successiva rimozione

ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.

ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione

N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in
aree delimitate o aperte alla libera circolazione.

N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:

N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura,
costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda
autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e
1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

Totale

per ogni mese successivo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di
seguito indicati:

ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm

MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di
spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.

ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e

A RIPORTARE ONERI DI SICUREZZA
A RIPORTARE ONERI GENERALI DI SICUREZZA
A RIPORTARE

cad

2,00

2,00

2,00

461,01

1.680.415,47

922,02

922,02
922,02
922,02
1.681.337,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ONERI GENERALI DI SICUREZZA
ONERI DI SICUREZZA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1680

28.NP1.NP1

28.NP1.NP1.002

RIPORTO
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.

ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione, elementi in plastica

ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce
rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una
distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione.

ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-
rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera,
successiva rimozione

ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.

ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione

N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in
aree delimitate o aperte alla libera circolazione.

N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:

N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura,
costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda
autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e
1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

Totale

Approvvigionamento iniziale delle attrezzature di sicurezza valevole per tutta la
durata dell'appalto

per opere con scavi di profondita anche superiore a 1,40 m, costituito da:

N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio
e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera
cosi come descritto all'art. 28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.

N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri € programmati larghezza utile di
passaggio di 60 cm, fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.835.005 di
lunghezza m 1.

N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri € programmati larghezza utile di
passaggio di 120 cm, fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.835.010 di
lunghezza m 1.

MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente
scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera cosi come descritto

A RIPORTARE ONERI DI SICUREZZA
A RIPORTARE ONERI GENERALI DI SICUREZZA
A RIPORTARE

cad

46,00

46,00

46,00

86,01

1.681.337,49

3.956,46

4.878,48
4.878,48
4.878,48
1.685.293,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO
ONERI GENERALI DI SICUREZZA
ONERI DI SICUREZZA

ARTICOLO DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

RIPORTO 1.685.293,95
all'art. 28.A05.E05.005.
N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di
modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica
triangolare, fornito e posto in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.E20.005 per una durata
massima di giorni 10.
ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera cosi come
descritto all'art. 28.A05.E25.005.
N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno
sui fianchi degli scavi, fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.G05.005.
N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione
grande (fino a 70x70 cm) cosi come descritto all'art. 28.A20.A05.015.
N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con
lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con
batteria 6 v forniti e posti in opera cosi come descritto all'art. 28.A20.C05.005.
N. 1 - ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI DEGLI SCAVI mediante blindaggio con pannelli in
metallo e puntoni in metallo regolabili aventi superficie complessiva di 21 mq fornita e posta in
opera cosi come descritto all'art. 28.A05.C05.015
N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15
giorni, cosi come descritto all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, cosi come
descritto all'art. 28.A20.B05.010.

2,00 2,00
Totale| cad 2,00 1.952,25 3.904,50
Totale Oneri speciali Euro 8.782,98
Totale ONERI DI SICUREZZA Euro 8.782,98
Totale ONERI GENERALI DI SICUREZZA Euro 8.782,98
A RIPORTARE 1.689.198,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

SERVIZIO GENERALE DI REPERIBILITA'
COMPENSO REPERIBILITA'

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1.689.198,45
10.2 Compenso speciale forfettario per la disponibilita per 24 ore su 24
940 |10.2.0 disponibilita degli operai e mezzi d'opera per 24 ore su 24 come da Capitolato Speciale .
48,00 48,00

Totale| cad 48,00 1.000,00 48.000,00
Totale COMPENSO REPERIBILITA' Euro 48.000,00
Totale SERVIZIO GENERALE DI REPERIBILITA' Euro 48.000,00

Importo Lavori Euro

1.737.198,45
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

ZONA ALESSANDRIA
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE
- NUOVE PRESE ACQUA
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE
- NUOVE PRESE ACQUA
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO
MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE RETI IDRICHE
- NUOVE PRESE ACQUA
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

ONERI GENERALI DI SICUREZZA
ONERI DI SICUREZZA

SERVIZIO GENERALE DI REPERIBILITA'
COMPENSO REPERIBILITA'

IMPORTO LAVORI Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) - Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (10%) Euro
B2) - Spese tecniche per collaudo (1,00%) Euro
B3) - Imprevisti e arrotondamento Euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

1.431.583,16
1.431.583,16
1.316.956,16
100.630,40
13.996,60
96.026,46
96.026,46
79.937,98
14.810,88
1.277,60
152.805,85
152.805,85
128.929,08
17.510,72
6.366,05
8.782,98
8.782,98
48.000,00
48.000,00

8.782,98

1.728.415,47

173.719,85

17.371,98
71.709,72

1.737.198,45

262.801,55

2.000.000,00

Alessandria Ii, 22/03/2017
ing. Giuseppe Ieracitano
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	Operaio qualificato orario normale
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	  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA
	Operaio specializzato orario normale
	Operaio qualificato orario normale
	Operaio comune orario normale
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