
IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.1450

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli 
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, 
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

4.14

1.600,001.600,00scavi eseguiti su strada pavimentata

490.192,00306,371.600,00cadTotale

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

4.14.2460

4.000,002,50vedi voce n. 450

304.240,0076,064.000,00m³Totale

Si prevede che gli interventi di riparazione da eseguirsi sulle strade sterrate siano uguali al 10% 
di quelli previsti sulle strade pavimentate

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.4470

160,000,10vedi voce n. 450

41.350,40258,44160,00cadTotale

compresi inoltre:4.14.5480
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17001E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE E PRESE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

835.782,40A RIPORTARE

835.782,40A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

835.782,40A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

835.782,40A RIPORTARE   - MANUTENZIONE RETI IDRICHE



835.782,40RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

400,002,50vedi voce n. 470

25.936,0064,84400,00m³Totale

eseguito sul 100% delle buche totali:
- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da 
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi
- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40 
per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mq/mc da incrementare del 50% 
per sagomatura/rifinitura bordi

per una profondità di cm. 37.14.3490

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14

7.200,001,202,501,50vedi voce n. 450

5.240,000,871,50vedi voce n. 460

28.985,202,3312.440,00m²Totale

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11
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890.703,60A RIPORTARE

890.703,60A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

890.703,60A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

890.703,60A RIPORTARE   - MANUTENZIONE RETI IDRICHE



890.703,60RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

steso a mano7.11.1500

12.440,00vedi voce n. 490

111.835,608,9912.440,00m²Totale

Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 6,00 alle 22,00 dei giorni lavorativi siano l'85% del 
totale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.1520

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3

1.360,000,85vedi voce n. 450

136,000,85vedi voce n. 470

242.785,84162,291.496,00cadTotale

Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi siano il 
15% del totale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.4.1530

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e 
nei giorni festivi

10.4

240,000,15vedi voce n. 450

24,000,15vedi voce n. 470

56.878,80215,45264,00cadTotale

Compenso forfettario per l'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni 
lavorativi e nei giorni festivi, da contabilizzarsi per ogni singolo intervento di cui agli artt. 4.14.1, 

10.7.1535

Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di 
lavoro

10.7
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1.302.203,84A RIPORTARE

1.302.203,84A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

1.302.203,84A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

1.302.203,84A RIPORTARE   - MANUTENZIONE RETI IDRICHE



1.302.203,84RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

4.14.3, 4.14.5,  4.14.7, 4.14.9, 4.14.11)

264,00vedi voce n. 530

14.752,3255,88264,00cadTotale

1.316.956,16Totale   - MANUTENZIONE RETI IDRICHE Euro
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17001E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE E PRESE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

1.316.956,16A RIPORTARE

1.316.956,16A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

1.316.956,16A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE



1.316.956,16RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato 
stabilizzato così come destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali 
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

4.6.5780

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di 
derivazione di utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a 
seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del 
presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.6

120,00120,00prese su strada pavimentata

25.076,40208,97120,00cadTotale

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;

4.7.5790

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito 
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.7
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17001E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE E PRESE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

1.342.032,56A RIPORTARE

1.342.032,56A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

1.342.032,56A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

25.076,40A RIPORTARE   - NUOVE PRESE ACQUA



1.342.032,56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

lunghezza media 3,00 m

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con 
profondità tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della 
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le 
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel 
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. Con tombamento 
eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

360,003,00vedi voce n. 780

13.478,4037,44360,00mTotale

Si prevede che le prese eseguite su strade sterrate siano uguali ad 1/3 di quelle eseguite su 
strade pavimentate

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato 
stabilizzato così come destritto all'art. 3.4.0
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali 
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

4.10.5800

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle 
particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, 
inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.10

40,0040,00prese su strada sterrata

7.008,00175,2040,00cadTotale
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1.362.518,96A RIPORTARE

1.362.518,96A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

1.362.518,96A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

45.562,80A RIPORTARE   - NUOVE PRESE ACQUA



1.362.518,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

lunghezza media 3,00 m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con 
profondità tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della 
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le 
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel 
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo;
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

4.11.5810

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, 
eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.11

120,003,00vedi voce n. 800

3.714,0030,95120,00mTotale

per una profondità di cm. 37.14.3820

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14
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17001E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE E PRESE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

1.366.232,96A RIPORTARE

1.366.232,96A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

1.366.232,96A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

49.276,80A RIPORTARE   - NUOVE PRESE ACQUA



1.366.232,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

eseguito sul 100% delle buche totali - lunghezza media 5,00 m, larghezza media 2,00 m da 
incrementare del 50% per sagomatura/rifinitura bordi

1.800,002,005,001,50vedi voce n. 780

4.194,002,331.800,00m²Totale

steso a mano7.11.1830

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11

1.800,00vedi voce n. 820

16.182,008,991.800,00m²Totale

per valvole di linea, di presa o idrante9.19.1840

Posa in opera di chiusino in ghisa prelevato dal magazzino dell'Amministrazione, o fornito
dall'impresa, compresa la fornitura e posa, ove richiesto, del tubo in PVC , la formazione del piano
d'appoggio in mattoni pieni, la livellazione e il rinfianco in cls.

9.19

120,00vedi voce n. 780

40,00vedi voce n. 800

1.744,0010,90160,00cadTotale

si ipotizza l'impiego di pozzetti per il 20% delle prese

luce netta cm 50 x 50 x 509.11.2850

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura
del pozzetto, la formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e
posa della soletta di copertura, ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte

9.11

32,000,20vedi voce n. 840
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17001E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE E PRESE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

1.388.352,9632,00A RIPORTARE

1.388.352,96A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

1.388.352,96A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

71.396,80A RIPORTARE   - NUOVE PRESE ACQUA



1.388.352,9632,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

3.267,20102,1032,00cadTotale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.1860

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3

120,00vedi voce n. 780

40,00vedi voce n. 800

25.966,40162,29160,00cadTotale

100.630,40Totale   - NUOVE PRESE ACQUA Euro
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17001E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE E PRESE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

1.417.586,56A RIPORTARE

1.417.586,56A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

1.417.586,56A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE



1.417.586,56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Operaio qualificato orario normale1.2.1630

Operaio qualificato1.2

100,00100,00

3.315,0033,15100,00hTotale

Operaio comune orario normale1.3.1640

Operaio comune1.3

100,00100,00

2.978,0029,78100,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.2.1.1650

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego

2.1

40,0040,00

2.031,2050,7840,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li2.1.2660

40,0040,00

2.360,4059,0140,00hTotale

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale 
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp

2.3.2670

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

2.3

40,0040,00

2.548,8063,7240,00hTotale

Nolo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, 
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un 
regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) 
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli 

2.7.0680

2.7
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17001E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE E PRESE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

1.430.819,96A RIPORTARE

1.430.819,96A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA

1.430.819,96A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

13.233,40A RIPORTARE   - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA



1.430.819,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

per il tempo di effettivo impiego

40,0040,00

763,2019,0840,00hTotale

13.996,60Totale   - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA Euro

1.431.583,16Totale   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE Euro

1.431.583,16Totale ZONA ALESSANDRIA Euro
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17001E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE E PRESE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

1.431.583,16A RIPORTARE



1.431.583,16RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.110

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli 
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, 
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

4.14

100,00100,00scavi eseguiti su strada pavimentata

30.637,00306,37100,00cadTotale

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

4.14.220

250,002,50vedi voce n. 10

19.015,0076,06250,00m³Totale

Si prevede che gli interventi di riparazione da eseguirsi sulle strade sterrate siano uguali al 10% 
di quelli previsti sulle strade pavimentate

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.430

10,000,10vedi voce n. 10

2.584,40258,4410,00cadTotale

compresi inoltre:4.14.540
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1.483.819,56A RIPORTARE

52.236,40A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

52.236,40A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

52.236,40A RIPORTARE   - MANUTENZIONE RETI IDRICHE



1.483.819,56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

25,002,50vedi voce n. 30

1.621,0064,8425,00m³Totale

eseguito sul 100% delle buche totali:
- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da 
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi
- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40 
per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mq/mc da incrementare del 10% 
per sagomatura/rifinitura bordi

per una profondità di cm. 37.14.350

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14

275,001,002,501,10vedi voce n. 10

240,000,871,10vedi voce n. 20

1.199,952,33515,00m²Totale

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11
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1.486.640,51A RIPORTARE

55.057,35A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

55.057,35A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

55.057,35A RIPORTARE   - MANUTENZIONE RETI IDRICHE



1.486.640,51RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

steso a mano7.11.170

515,00vedi voce n. 50

4.629,858,99515,00m²Totale

Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 6,00 alle 22,00 dei giorni lavorativi siano l'80% del 
totale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.180

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3

80,000,80vedi voce n. 10

8,000,80vedi voce n. 30

14.281,52162,2988,00cadTotale

Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi siano il 
20% del totale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.4.190

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e 
nei giorni festivi

10.4

20,000,20vedi voce n. 10

2,000,20vedi voce n. 30

4.739,90215,4522,00cadTotale

Compenso forfettario per l'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni 
lavorativi e nei giorni festivi, da contabilizzarsi per ogni singolo intervento di cui agli artt. 4.14.1, 

10.7.195

Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di 
lavoro

10.7
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1.510.291,78A RIPORTARE

78.708,62A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

78.708,62A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

78.708,62A RIPORTARE   - MANUTENZIONE RETI IDRICHE



1.510.291,78RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

4.14.3, 4.14.5,  4.14.7, 4.14.9, 4.14.11)

22,00vedi voce n. 90

1.229,3655,8822,00cadTotale

79.937,98Totale   - MANUTENZIONE RETI IDRICHE Euro
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1.511.521,14A RIPORTARE

79.937,98A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

79.937,98A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE



1.511.521,14RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato 
stabilizzato così come destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali 
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

4.6.5210

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di 
derivazione di utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a 
seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del 
presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.6

18,0018,00prese su strada pavimentata

3.761,46208,9718,00cadTotale

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;

4.7.5220

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito 
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.7
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1.515.282,60A RIPORTARE

83.699,44A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

83.699,44A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

3.761,46A RIPORTARE   - NUOVE PRESE ACQUA



1.515.282,60RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

lunghezza media 3,00 m

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con 
profondità tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della 
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le 
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel 
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. Con tombamento 
eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

54,003,00vedi voce n. 210

2.021,7637,4454,00mTotale

Si prevede che le prese eseguite su strade sterrate siano uguali ad 1/3 di quelle eseguite su 
strade pavimentate

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato 
stabilizzato così come destritto all'art. 3.4.0
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali 
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

4.10.5230

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle 
particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, 
inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.10

6,006,00prese su strada sterrata

1.051,20175,206,00cadTotale
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17001E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE E PRESE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

1.518.355,56A RIPORTARE

86.772,40A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

86.772,40A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

6.834,42A RIPORTARE   - NUOVE PRESE ACQUA



1.518.355,56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

lunghezza media 3,00 m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con 
profondità tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della 
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le 
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel 
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo;
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

4.11.5240

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, 
eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.11

18,003,00vedi voce n. 230

557,1030,9518,00mTotale

per una profondità di cm. 37.14.3250

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14
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17001E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE E PRESE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

1.518.912,66A RIPORTARE

87.329,50A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

87.329,50A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

7.391,52A RIPORTARE   - NUOVE PRESE ACQUA



1.518.912,66RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

eseguito sul 100% delle buche totali - lunghezza media 5,00 m, larghezza media 2,00 m

180,002,005,00vedi voce n. 210

419,402,33180,00m²Totale

steso a mano7.11.1260

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11

180,00vedi voce n. 250

1.618,208,99180,00m²Totale

per valvole di linea, di presa o idrante9.19.1270

Posa in opera di chiusino in ghisa prelevato dal magazzino dell'Amministrazione, o fornito
dall'impresa, compresa la fornitura e posa, ove richiesto, del tubo in PVC , la formazione del piano
d'appoggio in mattoni pieni, la livellazione e il rinfianco in cls.

9.19

18,00vedi voce n. 210

6,00vedi voce n. 230

261,6010,9024,00cadTotale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.1280

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3

18,00vedi voce n. 210

6,00vedi voce n. 230
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17001E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE E PRESE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

1.521.211,8624,00A RIPORTARE

89.628,70A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

89.628,70A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

9.690,72A RIPORTARE   - NUOVE PRESE ACQUA



1.521.211,8624,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

3.894,96162,2924,00cadTotale

si ipotizza l'impiego di pozzetti per il 50% delle prese

luce netta cm 50 x 50 x 509.11.2290

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura
del pozzetto, la formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e
posa della soletta di copertura, ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte

9.11

12,000,50vedi voce n. 270

1.225,20102,1012,00cadTotale

14.810,88Totale   - NUOVE PRESE ACQUA Euro
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1.526.332,02A RIPORTARE

94.748,86A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

94.748,86A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE



1.526.332,02RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Operaio qualificato orario normale1.2.1300

Operaio qualificato1.2

5,005,00

165,7533,155,00hTotale

Operaio comune orario normale1.3.1310

Operaio comune1.3

5,005,00

148,9029,785,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.2.1.1320

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego

2.1

5,005,00

253,9050,785,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li2.1.2330

5,005,00

295,0559,015,00hTotale

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale 
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp

2.3.2340

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

2.3

5,005,00

318,6063,725,00hTotale

Nolo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, 
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un 
regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) 
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli 

2.7.0350

2.7
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1.527.514,22A RIPORTARE

95.931,06A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

95.931,06A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

1.182,20A RIPORTARE   - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA



1.527.514,22RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

per il tempo di effettivo impiego

5,005,00

95,4019,085,00hTotale

1.277,60Totale   - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA Euro

96.026,46Totale   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE Euro

96.026,46Totale ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO Euro
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1.527.609,62A RIPORTARE



1.527.609,62RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.12010

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli 
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, 
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

4.14

150,00150,00

45.955,50306,37150,00cadTotale

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

4.14.22020

375,002,50vedi voce n. 2010

28.522,5076,06375,00m³Totale

Si prevede che gli interventi di riparazione da eseguirsi sulle strade sterrate siano uguali al 20% 
di quelli previsti sulle strade pavimentate

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.42030

30,000,20vedi voce n. 2010

7.753,20258,4430,00cadTotale

compresi inoltre:4.14.52040
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1.609.840,82A RIPORTARE

82.231,20A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

82.231,20A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

82.231,20A RIPORTARE   - MANUTENZIONE RETI IDRICHE



1.609.840,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

75,002,50vedi voce n. 2030

4.863,0064,8475,00m³Totale

eseguito sul 100% delle buche totali:
- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da 
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi
- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40 
per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mq/mc da incrementare del 10% 
per sagomatura/rifinitura bordi

per una profondità di cm. 37.14.32050

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14

495,001,202,501,10vedi voce n. 2010

360,000,871,10vedi voce n. 2020

1.992,152,33855,00m²Totale

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11
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1.616.695,97A RIPORTARE

89.086,35A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

89.086,35A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

89.086,35A RIPORTARE   - MANUTENZIONE RETI IDRICHE



1.616.695,97RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

steso a mano7.11.12060

855,00vedi voce n. 2050

7.686,458,99855,00m²Totale

Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 6,00 alle 22,00 dei giorni lavorativi siano l'85% del 
totale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.12070

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3

127,500,85vedi voce n. 2010

25,500,85vedi voce n. 2030

24.830,37162,29153,00cadTotale

Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi siano il 
15% del totale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.4.12080

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e 
nei giorni festivi

10.4

22,500,15vedi voce n. 2010

4,500,15vedi voce n. 2030

5.817,15215,4527,00cadTotale

Compenso forfettario per l'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni 
lavorativi e nei giorni festivi, da contabilizzarsi per ogni singolo intervento di cui agli artt. 4.14.1, 

10.7.12085

Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di 
lavoro

10.7
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1.655.029,94A RIPORTARE

127.420,32A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

127.420,32A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

127.420,32A RIPORTARE   - MANUTENZIONE RETI IDRICHE



1.655.029,94RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

4.14.3, 4.14.5,  4.14.7, 4.14.9, 4.14.11)

27,00vedi voce n. 2080

1.508,7655,8827,00cadTotale

128.929,08Totale   - MANUTENZIONE RETI IDRICHE Euro
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1.656.538,70A RIPORTARE

128.929,08A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

128.929,08A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE



1.656.538,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato 
stabilizzato così come destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali 
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

4.6.52090

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di 
derivazione di utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a 
seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del 
presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.6

22,0022,00

4.597,34208,9722,00cadTotale

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato 

4.10.52100

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle 
particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, 
inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.10
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17001E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE RETI IDRICHE E PRESE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

1.661.136,04A RIPORTARE

133.526,42A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

133.526,42A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

4.597,34A RIPORTARE   - NUOVE PRESE ACQUA



1.661.136,04RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

stabilizzato così come destritto all'art. 3.4.0
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali 
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

10,0010,00

1.752,00175,2010,00cadTotale

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con 
profondità tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della 
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le 
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel 
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. Con tombamento 
eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

4.7.52105

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito 
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.7

39,600,603,00vedi voce n. 2090

1.482,6237,4439,60mTotale

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, 
eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 

4.11
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1.664.370,66A RIPORTARE

136.761,04A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

136.761,04A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

7.831,96A RIPORTARE   - NUOVE PRESE ACQUA



1.664.370,66RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con 
profondità tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della 
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le 
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel 
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo;
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

4.11.52110

recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

12,000,403,00vedi voce n. 2100

371,4030,9512,00mTotale

per una profondità di cm. 37.14.32115

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14

44,000,202,005,00vedi voce n. 2090

102,522,3344,00m²Totale

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 

7.11
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1.664.844,58A RIPORTARE

137.234,96A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

137.234,96A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

8.305,88A RIPORTARE   - NUOVE PRESE ACQUA



1.664.844,58RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

steso a mano7.11.12120

- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

44,00vedi voce n. 2115

395,568,9944,00m²Totale

luce netta cm 50 x 50 x 509.11.22130

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura
del pozzetto, la formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e
posa della soletta di copertura, ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte

9.11

22,00vedi voce n. 2090

10,00vedi voce n. 2100

3.267,20102,1032,00cadTotale

per valvole di linea, di presa o idrante9.19.12140

Posa in opera di chiusino in ghisa prelevato dal magazzino dell'Amministrazione, o fornito
dall'impresa, compresa la fornitura e posa, ove richiesto, del tubo in PVC , la formazione del piano
d'appoggio in mattoni pieni, la livellazione e il rinfianco in cls.

9.19

32,00vedi voce n. 2130

348,8010,9032,00cadTotale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.12150

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3

22,00vedi voce n. 2090

10,00vedi voce n. 2100
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1.668.856,1432,00A RIPORTARE

141.246,52A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

141.246,52A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

12.317,44A RIPORTARE   - NUOVE PRESE ACQUA



1.668.856,1432,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - NUOVE PRESE ACQUA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

5.193,28162,2932,00cadTotale

17.510,72Totale   - NUOVE PRESE ACQUA Euro
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1.674.049,42A RIPORTARE

146.439,80A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

146.439,80A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE



1.674.049,42RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Operaio specializzato orario normale1.1.12230

45,0045,00

1.608,3035,7445,00hTotale

Operaio qualificato orario normale1.2.12240

Operaio qualificato1.2

45,0045,00

1.491,7533,1545,00hTotale

Operaio comune orario normale1.3.12250

Operaio comune1.3

45,0045,00

1.340,1029,7845,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.2.1.12260

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego

2.1

10,0010,00

507,8050,7810,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li2.1.22270

10,0010,00

590,1059,0110,00hTotale

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale 
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp

2.3.22275

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

2.3

10,0010,00

637,2063,7210,00hTotale
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1.680.224,67A RIPORTARE

152.615,05A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

152.615,05A RIPORTARE   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

6.175,25A RIPORTARE   - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA



1.680.224,67RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Nolo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, 
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un 
regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) 
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli 
per il tempo di effettivo impiego

2.7.02280

2.7

10,0010,00

190,8019,0810,00hTotale

6.366,05Totale   - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA Euro

152.805,85Totale   MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE Euro

152.805,85Totale ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO Euro
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1.680.415,47A RIPORTARE



1.680.415,47RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  ONERI DI SICUREZZA

ONERI GENERALI DI SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Oneri speciali

per il primo mese delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seguito 
indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di 
spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e 
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile 
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione, elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce 
rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una 
distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-
rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, 
successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi 
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in 
aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, 
costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda 
autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 
1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

28.NP1.NP2.0011660

Nolo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza 28.NP1.NP2

2,002,00

922,02461,012,00cadTotale

per ogni mese successivo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di 
seguito indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di 
spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e 

28.NP1.NP2.0021670
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1.681.337,49A RIPORTARE

922,02A RIPORTARE ONERI GENERALI DI SICUREZZA

922,02A RIPORTARE   ONERI DI SICUREZZA

922,02



1.681.337,49RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  ONERI DI SICUREZZA

ONERI GENERALI DI SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile 
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione, elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce 
rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una 
distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-
rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, 
successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi 
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in 
aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, 
costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda 
autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 
1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

46,0046,00

3.956,4686,0146,00cadTotale

per opere con scavi di profondità anche superiore a 1,40 m, costituito da:
N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio 
e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera 
così come descritto all'art. 28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di 
passaggio di 60 cm, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.005 di 
lunghezza m 1.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di 
passaggio di 120 cm, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.010 di 
lunghezza m 1.
MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità 
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente 
scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera così come descritto 

28.NP1.NP1.0021680

Approvvigionamento iniziale delle attrezzature di sicurezza valevole per tutta la 
durata dell'appalto

28.NP1.NP1
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1.685.293,95A RIPORTARE

4.878,48A RIPORTARE ONERI GENERALI DI SICUREZZA

4.878,48A RIPORTARE   ONERI DI SICUREZZA

4.878,48



1.685.293,95RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  ONERI DI SICUREZZA

ONERI GENERALI DI SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

all'art. 28.A05.E05.005.
N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di 
modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica 
triangolare, fornito e posto in opera così come descritto all'art. 28.A05.E20.005 per una durata 
massima di giorni 10.
ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera  così come 
descritto all'art. 28.A05.E25.005.
N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno 
sui fianchi degli scavi, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.G05.005.
N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per 
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione 
grande (fino a 70x70 cm) così come descritto all'art. 28.A20.A05.015.
N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con 
lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con 
batteria 6 v forniti e posti in opera così come descritto all'art. 28.A20.C05.005.
N. 1 -  ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI DEGLI SCAVI mediante blindaggio con pannelli in 
metallo e puntoni in metallo regolabili aventi superficie complessiva di 21 mq fornita e posta in 
opera così come descritto all'art. 28.A05.C05.015
N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15 
giorni, così come descritto all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, così come 
descritto all'art. 28.A20.B05.010.

2,002,00

3.904,501.952,252,00cadTotale

8.782,98Totale Oneri speciali Euro

8.782,98Totale   ONERI DI SICUREZZA Euro

8.782,98Totale ONERI GENERALI DI SICUREZZA Euro
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1.689.198,45A RIPORTARE



1.689.198,45RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

  COMPENSO REPERIBILITA'

SERVIZIO GENERALE DI REPERIBILITA'

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

disponibilità degli operai e mezzi d'opera per 24 ore su 24 come da Capitolato Speciale .10.2.0940

Compenso speciale forfettario per la disponibilità per 24 ore su 2410.2

48,0048,00

48.000,001.000,0048,00cadTotale

48.000,00Totale   COMPENSO REPERIBILITA' Euro

48.000,00Totale SERVIZIO GENERALE DI REPERIBILITA' Euro

1.737.198,45Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

1.431.583,16ZONA ALESSANDRIA

1.431.583,16  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

1.316.956,16  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

100.630,40  - NUOVE PRESE ACQUA

13.996,60  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

96.026,46ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

96.026,46  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

79.937,98  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

14.810,88  - NUOVE PRESE ACQUA

1.277,60  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

152.805,85ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

152.805,85  MANUTENZIONE RETI IDRICHE E NUOVE PRESE

128.929,08  - MANUTENZIONE RETI IDRICHE

17.510,72  - NUOVE PRESE ACQUA

6.366,05  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

8.782,98ONERI GENERALI DI SICUREZZA

8.782,98  ONERI DI SICUREZZA

48.000,00SERVIZIO GENERALE DI REPERIBILITA'

48.000,00  COMPENSO REPERIBILITA'

1.737.198,45IMPORTO LAVORI  Euro

8.782,98Oneri speciali  Euro

1.728.415,47Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

173.719,85B1) - Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (10%) Euro

17.371,98B2) - Spese tecniche per collaudo (1,00%) Euro

71.709,72B3) - Imprevisti e arrotondamento Euro

262.801,55TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

2.000.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

ing. Giuseppe Ieracitano

Alessandria lì, 22/03/2017
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